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A. CZESC OGOLNA
Budowa sieci wodocigqgowej, sieci kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni sciekow w Bukowsku gm. Bukowsko

Kod CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45233222—-1 Roboty w zakresie chodnikow

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna — Czg$¢ Ogolna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wykonane w ramach
budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw w Bukowsku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$s¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
1 wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T
Wyszczegoblnienie przedmiotu i zakresu robot podstawowych
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej

i oczyszczalni Scieckow w Bukowsku

2. Istotne parametry inwestycii.

A) OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

a) Oczyszczalnia

- dostawa 1 montaz zelbetowej komory przepompowni $ciekow $r. 1200mm, H=3500mm z armaturg

1 wyposazeniem i dwoma pompami zatapialnymi o wydajnosci 5,04 I/s, Hp=3,95 m — kpl. 1
- montaz rurociggu tlocznego §r. 90 mm PE SDR17 - 4,0 m

- dostawa 1 montaz biologicznej oczyszczalni scieckow z GRP 1 wyposazenia oczyszczalni $ciekow z
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obrotowym ztozem biologicznym o przepustowosci 14m3/d, RLM 70
- montaz rurociggu technologicznego o $r. 160mm PVC - 6,50 m

- dostawa 1 montaz betonowej studzienki pomiarowej i poboru prob o §r. 1200 mm z wyposazeniem i

uzbrojeniem wraz elektromagnetyczym przeptywomierzem DN40, Qmin=0,36 m3/h - 1 kpl.
- rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni $ciekow - 1 kpl.

b) Plac wewnetrzny.

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod plac wewnetrzny Fc =42 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik Fc = 6,0 m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na placu wewngtrznym o pow. Fc =42 m2
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na chodniku Fc = 6,0 m2

- wykonanie obrzezy betonowych 15x30 cm dlugos¢ L=16,50m

¢) Ogrodzenie terenu oczyszczalni $§ciekOw.

- wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na stupkach stalowych Lc = 46,0 mb
- montaz bramy wjazdowej szer. 3,0 m - 1 szt.

d) Kanat odptywowy z wylotem 1 umocnieniem skarpy potoku Silska.

- montaz rurociggu kanalizacyjnego $r. 160 mm SN4 z rur PVC, L = 13,0 m
- wykonanie wylotu betonowego o $r. 150 mm kanatu Sciekow oczyszczonych - 1 szt.

- wykonanie umocnienia skarpy potoku Silska narzutem kamiennym dg 50 z zaklinowaniem na

dhlugosci 15,0m F=60,0 m3

e) Instalacja elektryczna.

- montaz stupa o$wietleniowego wraz z osprzetem,

- montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku,
- montaz kabli elektrycznych zasilajacych,

- montaz kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych

- montaz wylacznika nadpradowego,

- montaz skrzynki OZ wraz z osprz¢tem,

- montaz rur oslonowych,

- montaz rur ochronnych arota,

- montaz osprzetu elektrycznego 1 sterowniczego,

- montaz skrzynek sterowniczych,



- badania i pomiary instalacji elektryczne;.
Roboty demontazowe:
- mechaniczne czyszczenie i1 utylizacja odpadow
- zamulenie odcinka kanalizacji wylaczonej z eksploatacji
B) KANALIZACJA SANITARNA
Kanalizacja sanitarna wykonana metoda wykopu
- rury sr. 200%5,9mm PVC SN8 366,50m
- rury $r. 160x4,7mm PVC SN8 128,50m
RAZEM dhugosé: 495,00m

- podwiert pod drogg wojewddzka - 1 szt.

- rura ostonowa $r. 315x18,7mm PE100 SDR17 Lc=33m
Studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000mm (do 3,0m) [szt. ] 1,00
Studzienki rewizyjne PVC §r. 400 mm 27,00

wlaczenie instalacji do sieci 9,00
Skrzyzowania z kablami
Rura ochronna dwudzielna $r.110 mm L=2,0m [szt 8] 16,0m

Skrzyzowania z gazociggami

Rura ochronna $r.250x7,3mm L=4,0m [szt. 3] 12,0m
Rozebranie i odbudowa nawierzchni zwirowej [m2] 51,0
Rozebranie 1 odbudowa nawierzchni z ptyt betonowych [m2] 120,00

Rozebranie 1 odbudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej [m2] 165,00

Demontaz i montaz przesel ogrodzen [mb] 10,00

C) WODOCIAG
- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 §r.50 mm - 26,00 m
- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 §r.40 mm - 57,00 m

- wykonanie podej$¢ pod instalacje w budynkach wraz z weztami wodomierzowymi — 2 kpl.

3. Sposdb wykonania robot.

Wykopy - koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,25 - 1,2 m3 na rozkop.



Zasypanie wykopow - spychacz gasienicowy o mocy do 75 kM lub koparko - spycharka
Zageszczenie thucznia, podsypek i1 obsypek - ubijak spalinowy wibracyjny

Posadowienie zbiornikdéw zelbetowych i1 z tworzyw sztucznych - zuraw samochodowy 10t
Montaz urzadzen - dzwigniki, wciggarki 1 inny sprzet mechaniczny

Roboty montazowe - elektronarzedzia i inne narzedzia wg. zapotrzebowania.

Urzadzenie do przewiertow horyzontalnych i przewiertow poziomych

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

A. Cze$¢ ogolna,

B. Technologia,

C. Ogrodzenie,

D. Roboty instalacyjne elektryczne,

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach szczegdlnych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastgpujace czesci:

— Projekt budowlany,

— Przedmiar robot

— Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
— Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— Projekt organizacji i harmonogram Robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy

— Dokumentacj¢ geodezyjng — inwentaryzacj¢ wykonanych budowli

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czg$s¢ umowy (Nadzoru), a wymagania wyszczegélnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
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wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spolecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
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rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw
1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbe¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
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wykonania

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach wyposazony w instalacje i urzadzenia
techniczne.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Przylacze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjna w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od
strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci.

Przylacze wodociagowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem 1 urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub, ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa,
zaktadu wodociggowo—kanalizacyjnego.
Scieki — wprowadzane do wod lub do ziemi:
a) wody zuzyte na cele bytowe lub przemystowe,
b) ciekle odchody zwierzece, z wyjatkiem gnojowki 1 gnojowicy przeznaczonej do rolniczego
wykorzystania w sposob 1 na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000
r. 0o nawozach 1 nawozeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych, w tym z centrow miast, terenow przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw o trwatej nawierzchni.

Scieki bytowe — $cieki z budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych
iterenéw ustugowych, powstajace w szczegdlnosci w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz
funkcjonowania gospodarstw domowych.

Scieki komunalne — $cieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi,
lub mieszanina $ciekéw bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina $cieckdw bytowych ze
$ciekami przemystowymi i wodami opadowymi,

Scieki przemyslowe — $cieki odprowadzane z nieruchomosci, na ktorych prowadzi sie dziatalnosé
gospodarczg, niebedace §ciekami bytowymi lub wodami opadowymi.

Urzadzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych sluzacych do
wprowadzania  $cickow do woéd lub  do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace
1 oczyszczajace $cieki oraz przepompownie §ciekow.

Urzadzenie pomiarowe — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ odprowadzanych §ciekéw, znajdujacy
si¢ na przytaczu kanalizacyjnym.

Urzadzenia wodociagowe — ujecia wod powierzchniowych i1 podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzagce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace
ci$nienie wody,

Wiasciciel — takze posiadacz samoistny 1 uzytkownik wieczysty.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi — woda przeznaczona do picia, gotowania,
przygotowywania pozywienia lub do innych celéw w gospodarstwach domowych oraz kazda wodg
uzywang do produkcji zywnosci, srodkow farmaceutycznych 1 kosmetycznych, a takze na potrzeby
basenow kapielowych i ptywalni.

Wodomierz gléwny — przyrzad pomiarowy mierzacy ilo$¢ pobranej wody, znajdujacy si¢ na kazdym
przytaczu wodociggowym.

Przylacz elektryczny zalicznikowy — odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub
podziemnego taczacy licznik elektryczny z instalacjg elektryczng w obiekcie budowlanym.



Droga dojazdowa — droga publiczna lub prywatna taczaca droge publiczng z posesja np.
oczyszczalnig.

Kanal — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes$¢
stanowigca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni.

Dhugos$¢ kolektora — odlegtos¢ migdzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi kolektora.

Kolektor glowny — kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanaléw bocznych oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.
Kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow.

Kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych

1 doprowadzenia ich do kolektora gtownego.

Oczyszczalnia S$ciekbw — zespol obiektow stuzacych do oczyszczania $ciekdéw, ograniczony

ogrodzeniem z bramg wjazdowa.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa Kkanalizacyjna — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepltywu
sciekow.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza zeliwna lub
zelbetowa.

Pompownia sieciowa — obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekow
Z pOziomu nizZszego na WyZszy.

Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstlugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczg¢cig Urzedu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomi¢dzy Inspektorem, Wykonawca i projektantem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Nadzoru.

Rejestr Obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja od gtebokosci przemarzania.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robot i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu.

Przeszkoda naturalna — eclement Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
1 odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ materialy 1 urzadzenia posiadajace dopuszczenie do
stosowania w_budownictwie. Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatldow przywolane w
specyfikacji, przedmiarach, oraz w_dokumentacji budowlanej stuza ustaleniu pozadanego standardu
okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw technicznych zalozonego w dokumentaciji projektowej standardu
wykonania obiektu budowlanego. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w_oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wlaSciwosci technicznych
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- przedstawienia zamiennych rozwiazan na piSmie podajac: dane techniczne, atesty. dopuszczenia do
stosowania, oraz akceptacje autora projektu budowlanego.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrddlta wskazane przez
Zamawiajacego 1jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$Sciowych materiatlow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do Robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umows3.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatow/sprzegtu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
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Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg rob6t 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek, badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, begdzie
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ocenia¢ zgodno$¢ materiatoéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robot z dokumentacja
projektowa 1ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
1 Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot 1 materiatbw przyjmowane beda na podstawie zatozen baz
normatywnych KNR, KNNR oraz dokumentacji projektowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktoérego wzoOr zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora .

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupehiajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
— robocizn¢ bezposrednig wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania.
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BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

BN-83/8971-06.01

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury bet. 1 zelbetowe typu "Wipro"

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i1 badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735
PN-92/B-10729

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia, Terminologia.

PN-93/H-74124  Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu
i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wym 1 ocena zgodnoSci.

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-93/E-90401

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe 1 zelbetowe. Nazwy
i okreslenia.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje betonowe

1 zelbetowe. Klasytfikacja i okreslenie srodowiska
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.
Papy asfaltowe 1 smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/ 1kV.

10.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 3. Warszawa 2001 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 7. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
Cobrti Instal Zeszyt 9. Warszawa 2003 .

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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11. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnial994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690),
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r,

w sprawie aprobat, kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

— Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (DZ. U. Nr 17 poz. 219),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $cieckow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego(Dz. U. Nr 212 poz. 1799),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r
w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody 1 oczyszczania
sciekéw (Dz. U. nr 21 poz. 73),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 2009, poz. 1779),

—  Polska Norma PN-89/B-03340 — konstrukcje murowe zespolone

— Polska Norma PN-89/B—-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania
techniczne 1 badania przy odbiorze.

—  Polska Norma PN-IEC 60634 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

— Polska Norma PN-92/B—-10735 kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania
przy odbiorze,

—  Polska Norma PN-92/B-01707 instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu,

—  Polska Norma PN-86/B—02480 grunty budowlane,

—  Polska Norma PrPN-B-10729 kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

— Polska Norma PN-81/B—10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108 poz. 953)
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B. TECHNOLOGIA

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z montazem obiektow 1 wurzadzen technologicznych przy realizacji zadania budowy sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalni $Sciekow w Bukowsku.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. ZakKkres robot

Oczyszczalnia $ciekow.

— dostawa i montaz zelbetowej komory przepompowni $ciekow ¢1200mm, H=3500mm z armaturg
1 wyposazeniem — szt. 1,

— montaz pomp zatapialnych do sciekoéw o wydajnosci Q = 5,04 I/s, H, = 3,95 m — szt. 2,
— montaz rurociggu tlocznego 690mm PE SDR17 — 4,0 m,

— dostawa 1 montaz zbiornika i wyposazenia biologicznej oczyszczalni $ciekdw o przepustowosci
Q=14 m?/d, 70 RLM, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze ztlozem obrotowym,

— montaz rurociaggdw technologicznych (odptyw z oczyszczalni do studni pomiarowej) o160mm
PVC -6,5m,

— dostawa 1 montaz betonowej studzienki pomiarowej i poboru prob ¢1200mm, H=1700mm
z armaturg i wyposazeniem (elektromagnetycznego przeptywomierz DN40), Qmin=0,36 m*h —
1 kpl.,

— rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni §ciekéw — 1 kpl.,

d) Kanal odptywowy z wylotem i umocnienie dna potoku.
— montaz rurociggu kanalizacyjnego 160mm SN4 z rur PVC, L = 13,0 m,
— wykonanie wylotu betonowego DN 150 kanatu §ciekow oczyszczonych — 1 szt.,

— wykonanie umocnienia dna potoku Silska narzutem kamiennym dsr. 50cm z zaklinowaniem na
dhugosci 15,0m 1 szerokosci 3,0m - F=60,0 m?,

3. Materialy
Dane techniczne i parametry urzadzen technologicznych oczyszczalni §ciekéw okre§lone zostaty
w czesci technologicznej projektu budowlanego oczyszczalni §ciekdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane:

— nowe 1 nieuzywane

— o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo Budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST.

Materialy, urzadzenia, instalacje i inne wyroby, musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego
1 odpowiada¢ normom 1 przepisom. Zastosowane materiaty, urzadzenia i wszelkie instalacje oraz
wyposazenie muszg posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczenstwa, itp. — wymagane
polskimi przepisami. O ile producent przewidziat podziat na klasy lub gatunki jako$ci, musza by¢
w najwyzszej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Urzadzenia musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje, napisane w jezyku
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polskim. Materiaty, Urzadzenia, instalacje, 1 inne wyroby budowlane, ktérych to dotyczy muszg
posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu przez Prawo Polskie. Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje o zrodle produkeji oraz zakupu wyrobow budowlanych
1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot, ktore winny by¢ wlasciwie oznaczone, posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polskag Norma, a takze
inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
robot przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawg do ich wykonania, a takze os$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty
te po zakonczeniu robot nalezy przekaza¢ w sposob uporzadkowany i skatalogowany Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylacznie materiatow okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w SST. Zatwierdzenie poszczegdlnych czeSciowych dostaw materiatow
z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialow z tego Zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodia speilniaja w sposob ciagly wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét niz
tych, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy element robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaplaceniem.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialbw na terenie budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania terenu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
1 Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Przed
wbudowaniem dluzej sktadowanych materialow, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge robdt i za wszelkie wbudowane materiaty
1 zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru
koncowego 1 przejecia przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywat Materiaty do czasu
koncowego odbioru w nalezytym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong dostarczanych maszyn i urzadzen i za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do ich montazu i uruchomienia od daty rozpoczgcia do daty odbioru
koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywal tempo dostaw, montazu i uruchomienia zgodnie
z harmonogramem 1 nie dopusci do ich przedtuzania. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa robdt, dostaw, montazu i uruchomienia , to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ zwigkszenie odpowiedniego tempa, nie poOzniej niz
w 48 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

Terminy dostaw urzadzen powinny by¢ zgodne z harmonogramem dostaw. W przypadku
opoznienia w realizacji Wykonawca podejmie nastepujace kroki w celu zapobiezenia opdznieniom
w wysylce lub zniszczeniu urzadzen przechowywanych na placu budowy:

— odpowiednio opakuje wszystkie elementy urzadzen tak, aby mogly by¢ przechowywane i nie ulegaty
niszczeniu na wolnym powietrzu na placu budowy,

— zapewni magazynowanie, ktore zapobiegnie niszczeniu urzadzen,
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— ostoni sprzet elektryczny 1 umiesci go w pytoszczelnym pomieszczeniu,
— ulozy warstwowo rury, zawory, elementy metalowe, itp. na twardym odkrytym podiozu.

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie wyladunek urzadzen dostarczonych na plac budowy lub
do sktadu. Bedzie takze odpowiada¢ za uszkodzenia spowodowane podczas wytadunku. Wykonawca
dostarczy na swd@j koszt urzadzenia, narzedzia, liczniki, przyrzady pomiarowe, ich tymczasowe
sktadowanie, a takze zapewni wykwalifikowang sil¢ robocza do zamontowania urzadzen oraz ich
sprawnego dziatania. Po dokonaniu montazu i instalacji urzadzen Wykonawca przystagpi do ich
uruchomienia po przeprowadzeniu stosownych ustalen z Inspektorem Nadzoru.

Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne PVC lite kielichowe odporne na $cieranie laczone na uszczelke gumowa o $rednicy
160200 mm, SN 8, wg PN-92/B-10735.

Rury PE SDR17 ci$nieniowe wg PN-EN. 12201-2

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami projektowymi:
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i potaczeniowe PP, PCV i PEHD o $rednicy 400 mm
z wlazem zeliwnym teleskopowym 5t i 12t w drogach typu:

— typ I — przelotowe, polaczeniowe,

— typ Il — doptyw prawy i lewy,

— typ III — doptyw lewy,

—typ IV — doptyw prawy.

Obiekty i urzadzenia oczyszczalni sciekow.

Przepompownia sciekow sanitarnych

Zbiornik przepompowni wykonany z zelbetu na bazie betonu C35/45, Dy, = 1200mm, H = 3500mm,
wyposazony w nastepujace elementy:
— deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,
— wlaz z blachy ryflowanej, zabezpieczony przed samoistnym zamkni¢ciem,
— podest dla obstugi,
— drabinka zej$ciowa z pochwytem zejSciowym, wykonana ze stali nierdzewnej OH18 N9,
— instalacja tloczna przepompowni — DN65/80 wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9,
— instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE 9110 mm, dwa wywietrzaki,
— zawory zwrotne DN65,
— zasuwy odcinajace DNG65,
— prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18NO,
— zespot szybkoziaczy,
— automatyka i sterowanie:
e rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,
» sygnalizacja awaryjna, dZzwigkowo — optyczna,
« grzalka elektryczna z termostatem,
» zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
o zabezpieczenie sterowania,
o zabezpieczenie termiczne silnikow pomp,
o zabezpieczenie glowne — napi¢ciowe,
o przelacznik trybu rgcznego i automatycznego,
e sygnalizacja pracy pomp,
o mozliwos$¢ pracy rgcznej pomp,
o sygnalizacja poziomow — sonda hydrostatyczna,
» sterownik elektroniczny,
— pompy o wydajnosci 5,01 I/s, H, = 3,95 m, Ny = 1,7 kW, U =400 V, mocowane na kolanie
sprzegajacym i wyciggane na prowadnicach, pracujace 1+1 rezerwa.
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Biologiczna oczyszczalnia sciekow

Biologiczna oczyszczalnia $ciekdw z obrotowym zlozem biologicznym zaprojektowana na
przeptyw 14,0 m’/d oraz tadunek BZTs réwny 4,2 kg/d.RLM70. Oczyszczalnia zawiera cztery
unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtérny. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez
obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 180W. Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ miejsca
oczyszczalnia musi zawiera¢ si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP- zywicy
poliestrowej wzmacnianej wloknem szklanym. Aby zapewni¢ zwigkszong odpornos¢ na
nierownomierny dopltyw S$cieku urzadzenie posiada zintegrowany uklad recyrkulacji osadu.
Wymagane jest takze zainstalowanie alarmu braku obrotéw silnika.

Oczyszczalnia gwarantuje wysoka skuteczno$¢ redukcji BZTS co umozliwia odprowadzenie $Scieku
oczyszczonego do wod powierzchniowych. Nie dopuszcza si¢ urzadzen pracujagcych w innych
technologiach anizeli obrotowe ztoze biologiczne.

Monolityczny kompaktowy zbiornik oczyszczalni wykonany z GRP- zZywicy poliestrowej
wzmacnianej witoknem szklanym zawiera nastepujace elementy:

— osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna,

— system czerpakowy,

— druga strefa biologiczna,

— osadnik wtorny,

— sygnalizacja o wystgpieniu awarii lub braku zasilania.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST oraz oferta Wykonawcy. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu i maszyn musi
gwarantowa¢ terminowos$¢ wykonania robdt oraz przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy, lub wynajety
do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz musi by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktory w jego
opinii moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla osdb postronnych, przejezdzajacych
pojazdow albo znajdujacych si¢ w sgsiedztwie obiektow, instalacji lub infrastruktury.

Inspektor Nadzoru moze réwniez zarzadzi¢ wymian¢ lub modyfikacje jednostek sprzetu
wywierajacych ponadnormatywnie niekorzystny wptyw na otoczenie, emisje halasu, zanieczyszczen
do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie Srodowiska gruntowo-wodnego (np. przez wycieki plynow
eksploatacyjnych).

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$ci transportowanych materiatow.

Transport poziomy.

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt i powinny zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

Transport pionowy.

Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich $rodkdéw transportu pionowego, jakie nie spowoduja
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uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementow (szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt i powinny zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.

Zbiornik oczyszczalni dostarczony na miejsce budowy musi by¢ kompletny: gotowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz panel sterujacy. Nalezy uwazaé, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas
dostawy i montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego wtéknem szklanym (GRP), dzigki
czemu sg lekkie, fatwe w transporcie i instalacji. Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiaja,
ze $rodek ciezkosci jest ,,przesuniety”. Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas
podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzi¢ si¢ woda deszczowa, w szczegolnosci, gdy byty sktadowane
na otwartej przestrzeni przed instalacja, co zwigksza ich cigezar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed
podniesieniem i w razie konieczno$ci wypompowaé wodg.

Do podnoszenia urzadzenia nalezy uzywac paséw transportowych. Nie nalezy uzywacé tancuchow.
Sprzet dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac cigzar urzadzenia, dlugo$¢ i odlegtos¢ transportowania.
Przy sktadowaniu 1 transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze miejsce sktadowania
pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza si¢ na poziomym
1 réwnym podiozu, na jego podstawie i przy rOwnomiernym podparciu.

Transport i sktadowanie zbiornika i urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik,
pokrywa oraz panel btedu. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy 1 montazu.
Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego widknem szklanym (GRP), dzieki czemu sg lekkie,
tatwe w transporcie i instalacji. Cigzar oczyszczalni ok.1,7 T.

Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiaja, ze srodek ciezkosci jest ,,przesuniety”. Nalezy
zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzi¢ si¢ woda
deszczowa, w szczegolnosci, gdy byly skltadowane na otwartej przestrzeni przed instalacja, co
zwigksza ich cigzar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed podniesieniem i w razie koniecznos$ci
wypompowac wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywaj paséw transportowych. Nie nalezy uzywaé tancuchow. Sprzet
dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac ci¢zar urzadzenia, dtugos¢ i odleglos$¢ transportowania. Przy
sktadowaniu i transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewnic, ze miejsce sktadowania pozbawione jest
kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza si¢ na poziomym i rownym podtozu,
na jego podstawie i przy rownomiernym podparciu.

6. Wykonanie robét

Montaz urzadzen technologicznych oczyszczalni $ciekow wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentéw poszczegélnych urzadzen. Urzadzenia zamontowane przed ukonczeniem robot
budowlanych i1 wykonczeniowych winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas tych robot.
Montaz rurociggdéw technologicznych i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow
1 zaleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania 1 ukonczenia robot okreslonych zgodnie
z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad powstatych w trakcie
realizacji 1 w okresie gwarancji. Wykonawca dostarczy na teren budowy urzadzenia 1 materiaty oraz
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie, a takze niezbedny personel Wykonawcy i
inne rzeczy 1 ushugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokos$ci
punktow wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione, przez
Wykonawce na wilasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé
1 bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za

wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen 1 materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie
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swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane
przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkdd oraz bedzie przechowywaé w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
1 nadmiar materiatow. Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii 1 poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cze$ci robdt 1 naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot. Polecenia Inspektora
Nadzoru bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosi¢ Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest, w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy na roboty, do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji
1 szczegotowy harmonogram realizacji robot

Kanalizacja sciekow surowych
Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng S$ciekow surowych od istniejgcej wylotow instalacji
kanalizacji sanitarnej z budynkéw nr 62, 62°, 63, bud pogrzebowego, nr 289, 290, 291, 275,71 1 dwoch
bud gospodarczych na dz. gr. 2792 w Bukowsku do przepompowni $ciekow przed oczyszczalnig
sciekéw wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych litych o wydtuzonym kielichu ¢160 1 6200 mm
PVC kasy N (SN 8) taczonych na uszczelki gumowe o dlugosci catkowitej 495 m.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypac
sypka ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone
odbudowac.

Pod droga wojewodzka wykonaé podwiert rurg ostonowa o $r. 315x18,7 mm PE SDR17 o
dhugosci 33 m zgodnie z uzgodniony projektem budowlanym przez Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewodzkich.

Rurocigg tloczny sciekow surowych

Rurociag tloczny ze stali nierdzewnej DN80 w komorze przepompowni wyprowadzi¢ ok. 0,5m za
$cian¢ przepompowni 1 polaczy¢ z rurociggiem tlocznym ¢ 90x5,4mm PE SDR 17. Potaczenie
wykona¢ przy uzyciu zlaczy kolierzowych. Rurociag tloczny o dlugosci catkowitej ok. 4,0 m uktada¢
na podsypce piaskowej grubosci 0,15m na glebokosci ok. 1,2m. Rurociag ttoczny wiaczy¢ do
studzienki rozpr¢znej zlokalizowanej przed oczyszczalnig $ciekow. Studzienkg rozprgzng wykonaé
jako studzienke PVC ¢400mm z wlazem teleskopowym zeliwnym klasy A15 i kineta z przegroda
rozprezng.

Kanalizacja Sciekow technologicznych
Kanat odptywowy $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni do komory pomiarowej wykona¢ z rur

kanalizacyjnych kielichowych litych 6160 mm taczonych na uszczelki gumowe o dtugosci catkowitej
6,5 m.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypac sypka

ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wodocigg
Wodociagg wykona¢ z rur PE 100RC SDR17 $r.50 mm dtugosci 26,00 m i z rur PE 100RC SDR17
$r.40 mm o dhugosci 57,00 m. Do budynkow wykona¢ podejsécia pod instalacje wodociggowa wraz z

weztami wodomierzowymi — 2 kpl.

Kanalizacja odplywowa sciekow oczyszczonych
Kanat odplywowy $ciekéw oczyszczonych z komory pomiarowej do wylotu na potoku Silska
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wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych 6160 mm PVC kasy N (SN 8) taczonych na
uszczelki gumowe o dlugosci catkowitej 13,0 m.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypac
sypka ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone
odbudowac.

Skrzyzowania z gazociggami.

Skrzyzowanie z gazociaggiem S$redniopreznym nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kanalizacje
rury ochronne;j:

— dla ks 9160mm PVC — rura ochronna ¢250x7,3mm PVC, L = 4,0m (szt.3 ),

Konce rury ochronnej zostang wyprowadzone na odleglo$¢ co najmniej 2,0m od $cianki
gazociagu 1 uszczelnione przy uzyciu pianki poliuretanowej. Dla zapewnienia centralnego ulozenia
rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej nalezy zamontowa¢ na rurze kanalizacyjnej w odleglo$ciach
okoto 2+2,5 m plozy typu M. Od wnetrza rurociggu ograniczeniem rozprzestrzeniania si¢ pianki
poliuretanowej bedzie podwojna ploza, a od strony zewngtrznej pierscien tekstolitowy przywigzany do
najbardziej zewngtrznej plozy. Dla zabezpieczenia pianki poliuretanowej przed wplywem
oddziatywania $rodowiska zewngtrznego oraz dla zwigkszenia skuteczno$ci uszczelnienia na koncach
rury ochronnej zamontowa¢ termokurczliwg opaske uszczelniajacag. Montaz pléz 1 opasek
termokurczliwych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Kanat sanitarny z rurg ochronng nalezy utozy¢ pod gazociggiem, a odlegto$¢ pionowa miedzy
gazociggiem a rurg ochronng na kanale musi wynosi¢ min. 0,25m. Na odcinku w rurze ochronnej nie
moze wystepowac laczenie rur kanalizacyjnych.

Lokalizacja kolizji z gazociggami przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Zabezpieczenie kolizji wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci w Sanoku.

Skrzyzowania z drogg powiatowq.

Skrzyzowania drogi wojewodzkiej z kanatem odptywowym §ciekow oczyszczonych 6200mm PVC
nalezy wykona¢ metoda podwiertu horyzontalnego w rurze ochronnej polietylenowej 9315%18,7mm
SDR17 o dtugosci 33,0 m. Szczegdlowy sposdb wykonania przekroczenia drogi metoda przewiertu
zamieszczony jest w projekcie budowlanym wykonawczym. Wykonywanie jakichkolwiek wykopow
w pasie drogowym jest zabronione, bez zezwolenia Zarzadcy Drogi.

Przepompownia sciekow
Przepompownia $ciekow o $srednicy wewnetrznej 1200 mm — wykonana zostanie zelbetu na bazie
betonu C 35/45, H=3500 mm. Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w pokrywe ze stali
kwasoodpornej. Doprowadzenie kabli elektrycznych oraz sterowniczych do pomp w rurze oslonowe;j
zamontowanej w $ciance zbiornika przepompowni.

Montaz zbiornika przepompowni zrealizowany w wykopie pionowym szalowanym o wym. ok.
3,0x3,0m. Dno wykopu przed montazem zbiornika utwardzi¢ chudym betonem do poziomu rze¢dne;j
posadowienia zbiornika. Po zmontowaniu zbiornika pompowni nalezy wykona¢ betonowy pierscien
docigzajacy, a w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania gruntu, wykop nalezy
zasypywac rownomiernie warstwami po okoto 50 cm. Kazdg warstwg nalezy ubi¢ i polewa¢ woda.

Biologiczna oczyszczalnia sciekow.

W celu dotrzymania warunkow odprowadzenia $cieckow do odbiornika zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ~ Dz.U. nr 168 z 2004r. niezbedne jest biologiczne
oczyszczenie $ciekow. Aby zapewni¢ najwyzszg skuteczno$¢ dostarczy¢ oczyszczalni¢ z obrotowym
ztozem biologicznym obstugujaca do 70 RLM. Oczyszczalnia winna zawiera¢ cztery unikalne,
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstepny, dwie strefy
biologiczne z obrotowym zlozem, osadnik wtérny. Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 4,2 kg
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BZTs na dobg. Tlen na obrotowe ztoze dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik
mocy 180W. Oczyszczalnia zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy
poliestrowej wzmacnianej witoknem szklanym, materiatu odpornego na agresywne $rodowisko
Sciekowe oraz sily dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji
przepltywu $cieku, ktory kumuluje Sciek przy zwiekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych-
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez cala dobe.

Osadnik wstepny i pierwsza strefa biologiczna

Scieki s3 doprowadzane do osadnika wstepnego. Cigzkie czastki stale, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajg si¢ 1 tacza, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany. Ciecz
zawierajaca jeszcze faze stalg dostaje si¢ do potozonej wyzej, pierwszej biostrefy (obrotowe ztoze).
Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie si¢ z predkosciag dwoch obrotow na minutg, umozliwiajac absorpcje
tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do
tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz powstata wysokowydajna strefa wstepnego oczyszczania.

System regulacji przephywu

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakOw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ czesciowo oczyszczonych $ciekdw jest przekazywana do drugiej strefy dyskow (druga
biosfera). Doprowadzane S$cieki, przekraczajace pojemnos$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w
osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna.

Druga strefa biologiczna

Scieki doprowadzane do tej sekcji sa poddawane dziataniu drugiej strefy biologicznej (ztoze
obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dyskow, na powierzchni ktérych narastaja kolejne
warstwy biomasy. Chronione przed duza zmiennos$cig przepltywu 1 szkodliwymi zanieczyszczeniami,
bakterie tworzace biomas¢ skutecznie wykorzystuja sktadniki $ciekéw jako Zrédlo pozywienia. Ruch
obrotowy pozwala na usuwanie z dyskow obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym samym
przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtorny

Prawie catkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtérnego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtorny nalezy oczyszcza¢ co ok. 6 miesigcy.
Scieki oczyszczone wolne od czastek statych 1 zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalni¢ przez rurg

odptywowa.

Sygnalizacja

Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy. Typ pracy- ciagla, brak urzadzen
dodatkowych jak elektrozawory, recyrkulacje, pompy.

Dopuszczenia

Urzadzenia musza przej$¢ badania zgodnie z normg PN-EN:12566-3 z p6zniejszymi zmianami
aktualnymi na dzieh wykonania inwestycji.

Parametry

LP. | Dane Jednostka

1. Materiat - GRP

2. | Technologia - Obrotowe ztoze biologiczne

3. [ Tlos¢ RLM 70

4, Maksymalna ilo$¢ $cieku w ciggu doby m’/d 14

5. Maksymalny dzienny tadunek BZTS5 Kg 4,2

6. Szczytowy zrzut §ciekow m’/g 1,75

7. Pojemnos$¢ osadnika wstepnego m’ 17,5

8. Pojemno$¢ osadnika wtornego m’ 2,26

9. Powierzchnia zabudowy m’ 12,83

10. | Zasilanie - Jednofazowe/trojfazowe

11. | Prad podczas pelnego obcigzenia A 1,7 + 0,48 pompa recyrkulacji
osadu
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Moc silnika napgdzajgcego ztoze W 180

Cigzar pustego zbiornika kg 1660

Wymiary, rysunki 1. = 5235
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Transport i sktadowanie




Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji zbiornik,
pokrywa oraz panel btedu. Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas dostawy 1 montazu.
Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego widknem szklanym (GRP), dzieki czemu sg lekkie,
tatwe w transporcie i instalacji.

Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiaja, ze Srodek cigzkosci jest ,,przesunigty”.
Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz moze gromadzi¢ si¢
woda deszczowa, w szczegdlnosci, gdy byty sktadowane na otwartej przestrzeni przed instalacja, co
zwicksza ich ci¢zar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed podniesieniem 1 w razie koniecznosci
wypompowaé wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywac¢ paséw transportowych. Nie nalezy uzywaé tancuchow.
Sprzet dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajac ciezar urzadzenia, dtugos¢ i1 odlegtos¢ transportowania.
Przy skladowaniu i transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewni¢, ze miejsce skladowania
pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotéw. Urzadzenie umieszcza si¢ na poziomym i
réwnym podlozu, na jego podstawie i przy rOwnomiernym podparciu.

Wphyw na srodowisko

Zaprojektowana oczyszczalnia spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej I Zeglugi Srédladowej z dnia 15.07.2019 ,w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub
do urzadzen wodnych” (Dz. U. z 2019 r poz. 1311) — z poOzniejszymi zmianami), stawiane w
zalgczniku nr 2 $ciekom oczyszczonym z oczyszczalni ponizej 2000 MR odprowadzanym do wod
powierzchniowych ptynacych. W ten sposéb szkodliwy wpltyw na wody powierzchniowe zostat
wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego zloza biologicznego nie posiada dodatkowych
dmuchaw a napowietrzenie nast¢puje poprzez obrot tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko
powstawania bioaerozoli.

Ucigzliwos¢ odorowa: minimalna

Ucigzliwos$¢ energetyczna: minimalna

Ucigzliwos$¢ akustyczna: minimalna

Ucigzliwos¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole
Montaz

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

7. Kontrola jakoS$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materialdw oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inspektora
Nadzoru, System Zapewnienia Jakosci szczegdlowo opisujacy plan wykonania prac, techniczne,
personalne 1 organizacyjne mozliwosci gwarantujagce wykonanie prac zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami SST jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
Czes¢ gldwna opisujacy:
— organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
— zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow drogowych,
— bezpieczenstwo 1 higieng pracy,
— kwalifikacje 1 doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
—nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,
— metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,
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— wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

— metody 1 system zbierania wynikow badan i1 przedstawienie tych materiatow Inspektorowi Nadzoru,
— system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych urzadzen i sprzetu.
Cze$¢ szczegdlowa opisujaca:

— wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich przydatnosé¢

zgodnie z przeznaczeniem (atesty, S$wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

— parametry techniczne montowanego sprzg¢tu i1 urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dziatania,

— urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymaganiami technicznymi,

—rozne typy 1 ilo$¢ srodkoéw transportu tagcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

— metody zabezpieczenia zaladunku przed utrata ich wlasciwosci podczas transportu,

— metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementow
pracy,

— metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajagcymi tych warunkow.

8. Badania i pomiary.

Badania prowadzi Wykonawca na jego koszt. Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Pobor
probek do badan prowadzony bedzie losowo, ze stosowaniem zasady, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Wykonawca po zakonczeniu czgsci robot a takze przed odbiorem koncowym i1 w trakcie probnej
eksploatacji przeprowadzi badania parametrow S$ciekOw oczyszczonych w zakresie 1 terminach
opisanych pozwoleniem wodno prawnym tj. co najmniej raz na 2 tygodnie. Wykonawca w trakcie
eksploatacji probnej przeprowadzi trzy badania jakosciowe osadu, w odstgpach miesigcznych, zgodnie
Z wymaganiami ustawy.

Raporty z badan i pomiaréw.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
i pomiardw jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w systemie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatow stosowanych przez Wykonawce, 1 z tego tytutu bedzie zapewniona mu wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Jezeli wyniki
badan Wykonawcy wykaza, ze sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

33



Atesty jako$ci materialdow 1 sprzetu.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane specyfikacjami technicznymi, kazda
partia tych materialow dostarczona do robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy,
wyroby, elementy, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych.

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg, techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre§long w punkcie 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznych.

— dla materiatow, wyrobow, elementow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda dostarczona ich partia
musi by¢ udokumentowana atestem producenta, a w razie potrzeby rowniez wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentow Wykonawca dostarczy Inspektorowi. Materiatly,
wyroby, elementy, dla ktorych obowigzuja atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci ich wlasciwosci z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego, to zostang one odrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Nadzoru, stanowig:
— dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— operaty geodezyjne,

— dziennik budowy,

— dokumenty badan i pomiardw,

— protokot odbioréw czesciowych 1 koncowych,

— protokoty z narad 1 ustalen,

— korespondencja na budowie,

— specyfikacje techniczne,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢
przebiegu
robot oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
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zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Nadzoru Inwestorskiego. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty.

Atesty materiatléw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan beda
przechowywane przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zalacznik do dokumentéw odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Odbior robot.

Odpowiednie specyfikacje techniczne okreslaja zakres i sprawdzenie jakosci poszczegolnych rodzajow
wykonanych robot. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbior koncowy — przejecie 1 przekazanie do eksploatacji,

— odbior ostateczny — ostateczne rozliczenie robot wraz z wypetnieniem Gwarancji Wykonania.

QOdbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiagzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru z
3 dniowym wyprzedzeniem. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy.

Kompletne obiekty beda podlegaly odbiorowi czg¢sciowemu po zakonczeniu pomys$lnie ruchu
probnego.

Gotowos¢ do odbioru czgéciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
cze$ciowy nastagpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zglaszajac odbiodr
czeSciowy powinien przekaza¢ nastepujace dokumenty celem ich sprawdzenia przez Inspektora:
pomiary geodezyjne — wytyczenia 1 inwentaryzacj¢ powykonawcza, zatwierdzone wnioski
materiatlowe, protokoty odbiorow technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen, protokoty
z uruchomienia, protokoty z préb napelnienia, szczelnosci, regulacji, nosnosci itp. Wykonawca
przedlozy takze rozliczenie finansowe wykonanych robot. Odbioru czgsciowego dokona Inspektor
Nadzoru w obecno$ci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych czynno$ci poprawkowych, robot uzupetniajagcych lub
robot wykonczeniowych Inspektor przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru
czgsciowego.

Obiekty, dla ktorych zostanie dokonany odbidr czesciowy nie umniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy z wykonania Nadzoru jako cato$ci. Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu ruchu
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probnego, a przed odbiorem koncowym do przeprowadzenia szkolenia pracownikow Zamawiajgcego
w zakresie w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego
w ramach Nadzoru. Szkolenie i materialy bedg przeprowadzone w jezyku polskim. Wykonawca
przeszkoli taka liczb¢ osob wskazang przez Zamawiajacego aby zapewni¢ prawidlowos¢ i cigglos¢
funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiaty

szkoleniowe 1 przekaze je uczestnikom szkolenia. Wykonawca w terminach jak w akapicie powyzej,
przedlozy Inspektorowi Nadzoru, a ten po sprawdzeniu zaakceptuje i1 przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie dokumenty niezbgdne do prowadzenia eksploatacji obiektow (podlegajacych odbiorowi
czgsciowemu).

Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe:

Dla kazdej czesci urzadzen — instrukcje obstugi i instrukcje dotyczace konserwacji (3 egzemplarze),
oraz kopie rysunkow.

Instrukcje techniczne i instrukcje obstugi zawierajace:
— instrukcje techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,
— karty katalogowe urzadzen z adresami producentow i dostawcow,

— wydajnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (krzywe, wykresy, swiadectwa z badan 1 wszelkie
inne $wiadectwa, etc.);

— dane techniczne;

— opis funkcji;

— instrukcje dotyczace instalacji 1 montazu;

— aktualne konfiguracje, parametry ustawienia, etc.

— rysunki, list¢ czes$ci zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;

— licencje na oprogramowanie;

— programy uzytkownika;

— instrukcje dotyczace konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy);

— plan serwisowania (terminy i czestotliwos¢ przeprowadzania przegladow serwisowych).
Odbior koncowy.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu robot, po uczynnieniu wszystkich
instalacji, wlgczajac proby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch probny.

Wszystkie proby musza by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do
poszczegolnych instalacji, obiektow, jak tez calej kompletnej oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca musi
potwierdzi¢, ze zostaty osiggnigte wszystkie parametry techniczne, technologiczne 1 ekologiczne, jak
wymagatl tego Zamawiajacy a gwarantowat Wykonawca sktadaja oferte i podpisujac umowe na roboty.
Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny
i technologiczny catej oczyszczalni $ciekow wraz z badaniami potwierdzajacymi osiggniecie efektu
technologicznego (przepustowos¢) i ekologicznego (parametry oczyszczania). Koszty rozruchu, badan
i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych
materiatlow eksploatacyjnych w trakcie rozruchu (wlaczajac energi¢ elektryczng dla czynnosci
wykraczajacych poza zwykla eksploatacje oczyszczalni). Odbioru koncowego dokona Inspektor
Nadzoru przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy (zwang dalej Komisjg Odbiorows) - sporzadzajac
protokét odbioru robot oraz zgtoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego komisja odbiorowa sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz w trakcie odbioréw czg¢sciowych
robot, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupehiajacych i poprawkowych, zostaly
zrealizowane.

W  przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja moze przerwac swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z uwzglednieniem
tolerancji) 1 nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalo$¢, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy i inne projekty,
pozwolenie wodno-prawne, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

c) oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji
budowy,

d) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

f) wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych,

g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

1) dokumentacja projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i1 rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru,
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej na CD, rysunki (dokumentacja) na
wykonanie robot towarzyszacych,

J) oswiadczenie Kierownika Budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:

— zgodnosci robot wykonanych zgodnie z dokumentacja,

— dokumentéw potwierdzajacych jako$s¢ 1 pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnos$ci) wbudowanych urzadzen i materiatow;

— uporzadkowanie placu budowy i jego okolic — w tym ulic, sgsiednich posesji, budynkow, etc.
jezeli byty one wykorzystywane lub w inny sposéb dotknigte w trakcie wykonywania robot;

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty dla materiatow i1 urzadzen,

1) karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen technicznych,

m) instrukcji BHP.
Jezeli w trakcie realizacji robot zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej. Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen powinny posiada¢ okres gwarancji nie krotszy
niz 1 rok od daty odbioru koncowego.

Przejecie robdt 1 przekazanie do eksploatacii.

Po pomys$lnym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie a przed
przekazaniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia.

2) Wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakoSci.

3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakoSci.

4) Sprawozdanie z prob ruchowych (rozruchu mechanicznego urzadzen Iub weziow
technologicznych).

5) Protokoty z préb przedrozruchowych i prob rozruchowych.

6) Inwentaryzacj¢ powykonawczg.

7) Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe: dla kazdej czgsci urzadzen — instrukcje
obstugi 1 instrukcje dotyczace konserwacji (3 egzemplarze), kopie rysunkow linii
technologicznej — rys. powykonawczy; instrukcje techniczne i instrukcje obstugi zawierajace:
a) instrukcje techniczne i instrukcje obstugi urzadzen,

b) karty katalogowe urzadzen z adresami producentow i dostawcow,
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c) wydajnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (krzywe, wykresy, §wiadectwa z badan
i wszelkie inne $wiadectwa, etc.),

d) dane techniczne,
e) opis funkcji,
f) instrukcje dotyczace instalacji i montazu,
g) aktualng konfiguracje, parametry ustawienia, etc.,
h) rysunki, list¢ czesci zamiennych, schematy okablowania i inne schematy,
1) licencje na oprogramowanie,
j) programy uzytkownika,
k) instrukcje dotyczace konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy),
1) plan serwisowania (terminy i czestotliwos$¢ przeprowadzania przegladow serwisowych).

8) Ogodlna dokumentacja zapewnienia jakosci (dwa egzemplarze).

9) Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploatacji.

10)Dokumentacja prowadzonych préb.

11)Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu
Energetycznego oraz protokoty z montazu 1 odbioru ukladow pomiarowych energii
elektrycznej.

12)Sprawozdanie techniczne obejmujace:
a) Zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,
c) Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
d) Date rozpoczecia i datg ukonczenia robot,
e) Rozliczenie robot.
Proby Eksploatacyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob eksploatacyjnych w celu petlnego
udokumentowania wszystkich wymaganych parametrow oczyszczalni jak zdefiniowano w kontrakcie.
Wykonawca bedzie nadzorowal proby eksploatacyjne w ciggu pierwszych trzech miesigcy po
zakonczeniu robot. W trakcie prob eksploatacyjnych personel Wykonawcy bedzie sprawdzad
wszystkie

parametry i ustawienia maszyn i urzadzen oczyszczalni §ciekéw, bedzie nadzorowal prawidlowos¢
pracy maszyn i1 urzadzen, prawidtowos¢ odczytow urzadzen oraz osiggane parametry techniczne
i technologiczne. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie takze nalezalo instruowanie pracownikow
Zamawiajacego w zakresie poprawnej eksploatacji. Wykonawca bedzie prowadzit badania ilosci
ijakosci $ciekdw oczyszczonych oraz ilosci i jako$ci osadow oraz procesu ich higienizacji
1 sktadowania.

Wyniki préb eksploatacyjnych beda zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone wszystkie
parametry wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robot.

W przypadkach, jezeli wyniki préb eksploatacyjnych nie beda zgodne z wymaganymi standardami
1 wymogami technologicznymi (przepustowo$¢ 1 parametry oczyszczania $ciekow) jak okreslono
w dokumentacji i pozwoleniu wodno-prawnym, Wykonawca:

— zidentyfikuje przyczyn¢ niepowodzenia,
— przekaze pisemng propozycje uzyskania zgodnos$ci z wymogami,

— uzyska pisemng aprobate Inspektora na ww. propozycje; oraz wyeliminuje przyczyng niezgodnosci
oraz ponowi proby. Jezeli ponowione proby eksploatacyjne nadal nie wykaza wymaganych
parametrow

beda mialy zastosowanie regulacje okreslone w umowie o roboty w zakresie ujawniania wad
nieusuwalnych.

Szkolenie personelu.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie
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obstugi 1 utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Nadzoru dla
obiektow odbieranych czgsciowo oraz szkolenie koncowe po odbiorze koncowym, lecz przed
przejeciem do uzytkowania. Szkolenie dotyczy¢ bedzie obslugi wszystkich urzadzen, zasad
przegladéw 1 serwisowania, obstugi AKPiA oraz oprogramowania. Materialty begda sporzadzone
w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego w niezbednej ilosci dla
zapewnienia prawidlowej iciaglej eksploatacji oczyszczalni $ciekow. Czas trwania Wykonawca
dostosuje do wymagan Zamawiajgcego. Miejsce szkolen to oczyszczalnia $ciekow. Wykonawca
przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiaty szkoleniowe 1 przekaze je uczestnikom
szkolenia.

Gwarancja jakosci i1 rekojmia.

Okres gwarancji 1 r¢kojmi okreslony zostanie w warunkach przetargowych i umowie na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest na swdj wlasny koszt miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wiasny koszt przegladow w ilo$ci co najmniej 2 razy do roku o ile
producent danych materiatbw lub wurzadzen nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych czgséciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy
oraz wszelkich szkod bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

c) przeprowadzania napraw robot w ciggu 24 godzin od zgloszenia awarii maszyn i urzadzen,
ktére nie sa skutkiem niewlasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego. Wlasciwa eksploatacja
to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia,
maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obshugi 1 konserwacji,

d) warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi 1 gwarancji okre§lono w umowie na
roboty.

10. Zasady platnosci.

Podstawa ptatno$ci okresowych jest ilo§¢ faktycznie wykonanych robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Minimalna kwota ptatnosci okresowych okreslona zostanie
w umowie. W szczegdlnych 1 wyjatkowych przypadkach, w ktorych jest to niezbgdne dla sprawnego
wykonania Nadzoru, Inspektor moze potwierdzi¢ kwot¢ mniejszg niz minimalna kwota podana w
umowie. Platno$¢ taka moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inspektora oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

Maszyny 1 urzadzenia dostarczone na plac budowy nie beda osobno ptatne, do czasu ich
zamontowania i uruchomienia. Do okreslenia zaawansowania finansowego robot zastosowanie beda
mialy ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen.

Dokumenty bedace podstawg ptatnosci powinny mie¢ wyodrgbnione czg¢sci dotyczace kosztow
kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych. Inspektor bedzie podejmowaé decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Jednostki Wdrazajacej. Inspektor poda Wykonawey dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa i w zakresie
robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczegolnosci:
— robocizne bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
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— roboty geologiczne,
— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w
tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki
na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogolne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu Nadzoru w calym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami laczna cene¢ robét i innych
Swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Podstawa do obliczenia ceny
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Za ustalenie ilosci robot i innych Swiadczen oraz za kalkulacj¢ wynagrodzenia
odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robdét ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie
ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiazan zamiennych, robot
niewykonanych oraz ewentualnych robo6t dodatkowych.

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach og6lnych i szczegdlnych Nadzoru ponosi
Wykonawca.

11. Przepisy i normy zwiazane.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
montazu 1 uruchomienia maszyn i urzadzen.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposoOb ciagly bedzie informowat Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie §rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych
ustaw.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21
listopada 2000 r. poz. 1086).

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzelnie 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji
o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

— Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz.2041).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041).

— Rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji
jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

— Rozporzadzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953).

— Rozporzadzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

— Rozporzadzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118. poz. 1263).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu
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do $srodowiska.

— Rozporzadzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagan, jakim powinien odpowiadaé plan
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na wiasnym terenie dziatan na wypadek nadzwyczajnych
zagrozen, oraz szczegotowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek oplat za
usuwanie drzew lub krzewow (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906).

— Rozporzadzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokos$ci jednostkowych stawek kar za przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hatasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285).

— Rozporzadzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkow wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640).

— Rozporzadzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenia
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833).

Normy zwiazane.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w r6znych miejscach powotuja
si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czgsé
inalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacja Projektowa 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia
1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data skladania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).
Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlega¢ uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora.
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa
o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.
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C. OGRODZENIE

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa ogrodzenia terenu przy realizacji zadania budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni §cieckow w Bukowsku

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. Zakres robot

— wykonanie stupkéw ogrodzeniowych,

— montaz cokotow betonowych prefabrykowanych,

— montaz ogrodzenia wys. 1,5 m z siatki stalowej powlekanej L, = 46,0 mb,,
— montaz bramy wjazdowej szerokosci 3,0 m, — 1 szt.,

Ilo$ci poszczegodlnych rodzajow robot okreslone zostaly w przedmiarze robot i projekcie budowlanym.

3. Materialy

— grunt pochodzacy z ukopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe] gruntow 1 materiatbw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu,

— beton klasy B15,

— shupki ogrodzeniowe stalowe o wys. 1,50 m,

— cokoliki ogrodzeniowe prefabrykowane,

— siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana o wys. 1,50 m,

— brama wjazdowa stalowa szerokos$ci 3,0 m

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

4. Sprzet
Koparka gasienicowa o pojemnosci tyzki 0,15 m?, spawarka, elektronarzedzia, topaty, szpadle, grabie
itp. Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czgsci A ,,Wymagania Ogblne”.

5. Transport

Samochdd dostawczy 0,9 t, samochdd skrzyniowy 5t, samochod samowyladowczy 10 — 15t, oraz inny
wg wskazan Inspektora. Ogdélne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w czgsci A
,»Wymagania Ogolne”.

6. Wykonanie robét
Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni wykona¢ z siatki stalowej powlekanej na stupkach stalowych.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50 m. Fundament pod stupki ogrodzeniowe wykona¢ z betonu klasy B15.
W przestach ogrodzenia montowac cokolik betonowy prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontowaé
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brame¢ stalowa o szerokosci 3,0m 1 furtke szerokosci 1,20m. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

7. Kontrola jakoS$ci

Sprawdzenie jako$ci materiatow jak rowniez jakos$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzac
bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i1 innych dokumentéw stwierdzajacych
zgodno$¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnos$nymi
normami.

8. Jednostka obmiaru

(szt.) — stupki ogrodzeniowe, cokoly ogrodzeniowe,
(m) — dlugos$¢ ogrodzenia oczyszczalni §ciekow,
(m?) — plantowanie terenu przy ogrodzeniu,

(kpl.) — brama, furtka

9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogledzin, wpisow do
dziennika budowy 1 sprawdzeniu z dokumentacja projektows.

10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m) wykonanego ogrodzenia
Zgodnie z obmiarem (szt., kpl.) wbudowanych materiatow, po odbiorach poszczegdlnych robot.
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D. Roboty instalacyjne elektryczne

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznej budowy sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni §cieckow w Bukowsku

1.1.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule.

2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej 1 zewngtrznej. W zakres tych robdt wchodza
czynnosci wyszczegolnione ponize;j:

— montaz shupa o§wietleniowego z oprawa oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku — 1 szt.,

— montaz kabli elektrycznych: zasilajacych, sterowniczych 1 sygnalizacyjnych,

— montaz skrzynki sterowniczej wraz z wyposazeniem i osprzetem ,

— montaz rur ostonowych,

— montaz osprzetu elektrycznego i1 sterowniczego,

— badania i pomiary instalacji elektryczne;.

2.1.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi Specyfikacji Technicznej —-Wymagania ogolne”.
Zastosowane skroty: ST — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne

2.2. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt w oparciu o ZALOZENIA
OGOLNE i ZALOZENIA SZCZEGOLOWE (odpowiednich katalogow KNR ujetych w przedmiarze
robot), WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru zapisanymi w Dzienniku budowy. Odstepstwa
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw -w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

W razie niescistosci Wykonawca jest zobowigzany do zadania pytania uscislajacego.

3. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej ST 1 -Wymagania ogolne”.
Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okre§lonych aktualnymi normami. Szczegélowy wykaz materiatlow wraz
z parametrami technicznymi zawierajg zestawienia materiatow. Przy zakupie 1 montazu nalezy $cisle
przestrzega¢ wymogow zawartych w specyfikacji.
4. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
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ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatléw oraz
nie spowoduje skazenia srodowiska naturalnego.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

5. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania
ogolne”. Transport okablowania, materialow 1 urzagdzen do wykonania instalacji elektrycznej powinien
si¢ odbywaé zamknigtymi srodkami. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposob wykluczajacy uszkodzenie. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Magazynowanie: materiaty do wykonania instalacji elektrycznej nalezy skladowaé na
budowie w miar¢e mozliwosci w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami
1 minusowymi temperaturami. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

6. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-Wymagania og6lne”.
Warunki prowadzenia robot.

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po
otrzymaniu od kierownik budowy potwierdzenia , ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi wymogami ST cz. budowlanej. Przed przystapieniem do montazu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegodlnosci nalezy
zwréci¢ uwage na wilasciwe wykonanie kanatow, wngk i przepustow. Elementy, co do ktorych
Wykonawca ma watpliwosci co do szczegdtdow montazowych powinien zada¢ pytanie Zamawiajagcemu
przed przystapieniem do montazu.

Warunki szczegotowe prowadzenia robot.
Przewody

Instalacje nalezy wykona¢ z przewoddéw miedzianych YDY i osprzetu kroploszczelnego. — zgodnie
z zestawieniem materiatow. Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych 1 rurach ochronnych
mocowanych na konstrukcji wiezby dachowej. Szczegdlowe zestawienie osprzetu instalacyjnego
zawarto w projekcie wykonawczym.

Oswietlenie

— O$wietlenie zewnetrzne — lampy ledowe na wysiggniku,

Szczegblowe zestawienie opraw os$wietleniowych wraz z ich parametrami technicznymi
1 przeznaczeniem zawiera Zestawienie Materialow

Zasilanie

— pomiar energii —projektowany wg odrebnego opracowania na warunkach operatora
—kabel YDY 4x4, ,

—doziemny YAKY 4x35 1 YAKY 4x10.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez firmy
majace do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakoficzeniu robot przeprowadzi¢ wymagane
przepisami pomiary kontrolne.

7. Kontrola jakoSci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST —,Wymagania
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ogolne”. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
1 dokumentow technicznych. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom
technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot.

Przebieg i zakres kontroli

Kontroli podlega¢ beda wewngtrzne linie zasilajace, wytaczniki niskiego napigcia, okablowanie
napowietrzne i doziemne, ustawienia TSo 1 TSp, dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé: pomiar kabli zasilajacych, pomiar ochrony
przeciwporazeniowej. Z wykonanych pomiarow i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

8. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej —,, Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej s3:

— [szt.] oprawy, osprzet

— [m] kabli i przewodow.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze .

9. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST —,Wymagania ogdlne”.
Roboty i materialy podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbiér materiatow 1 urzadzen powinien obejmowaé zgodno$ci Zestawieniem Materiatow oraz
sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materiatdéw ich zgodnos$ci z wystawionymi przez
dostawcow lub producentéw $wiadectwami jako$ci atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu 1 urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub
dostawce, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow
materiatow 1 urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych: przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy. Z odbioréw robot ulegajacych zakryciu
1 zanikajacych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementow do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania
urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji elektryczne;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty: Dokumenty dotyczace
jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakos$ci, atesty , certyfikaty), Protokoty z odbiorow
robot czesciowych i1 zanikajacych, Protokoly z przeprowadzonych préb i pomiaréw. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢: -zgodnos¢
wykonania z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od sytuacji
wyjsciowej, -protokoly z odbioréw czesciowych 1 zanikajacych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek,
— dokumentacje powykonawcza,
— czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupehnienia,
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca

10. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w projekcie umowy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ metrow biezacych utozonych przewodow kablowych oraz sztuk
zamontowanych urzadzen wg cen jednostkowych robot.
Wykonawca dokona wyceny robdt w oparciu o zalaczony przedmiar robot opracowany na podstawie
katalogow KNR i1 KNNR. Celem skalkulowania wartosci jednostkowej robdt moze si¢ postuzyc
cenami rynkowymi robot publikowanymi w wydawnictwach Sekocenbud ,Intercenbud sktadnikow
cenotworczych. (stawki r—g ,narzuty )

11. Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zn.
zm.) 1 aktami wykonawczymi do tych ustaw,

— Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717) 1 aktami wykonawczymi do tych ustaw,

— PN-75/E-05125 ,FElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).
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E. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
prowadzenia prac rozbidrkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami demontazowymi i rozbiorkowymi przy osadniku $ciekdw na terenie realizacji
zadania budowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni §ciekdéw w Bukowsku
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacja obiektu.
Zakres robOt obejmuje cato$¢ robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych
1 wyburzeniowych:
— odpompowanie i mechaniczne czyszczenie istniejgcego osadnika Sciekow wraz z utylizacja
odpadow,
— demontaz betonowego osadnika $ciekoOw, wywiezienie gruzu,
— zasypanie dotu po zbiorniku,
— Zamulenie istniejgcego odcinka rurociggu zewnetrznego kanalizacji sanitarnej,
Wykopy, przekopy oraz wszelkie roboty ziemne zwigzane z rozbidrkami wykona¢ wg SST Roboty
technologiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie
utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do utylizacji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytulu zdeponowania urobku
powstalego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywéz odpaddéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia
uzywane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY
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2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materialow
Odzysk materialow nie jest mozliwy.

2.3. Skladowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania robdt rozbiorkowych

Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza wymagania podane w
ST. Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materialow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materialdw 2z demontazu powinien odbywaé¢ si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisoOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty z demontazu nalezy
usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robdt
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegolnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujagcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pdézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do
pomieszczen, w ktoérych nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne. Przed przystgpieniem do
rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki i zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robot. Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia
zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemi¢ elementdw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sagsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST.
Jednostka obmiaru jest:

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST.

8.1. Podstawa odbioru.
Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi roboét zanikajacych wg zasad
okreslonych ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ofinalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogo6lne wymagania dotyczace przepisoéw zwigzanych podano w ST.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 2 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdZniejszymi zmianami
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