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A. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków w Bukowsku  gm. Bukowsko 
 

 

Kod CPV 

45111200–0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232421–9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45232410–9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45231300–8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

45330000–9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45233222–1  Roboty w zakresie chodników 

45342000–6 Wznoszenie ogrodzeń 

45310000–3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 
I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach  

budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku.   
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych S T 

Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych 

1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej  

i oczyszczalni ścieków w Bukowsku  

2. Istotne parametry inwestycji. 

A) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

a) Oczyszczalnia 

- dostawa i montaż żelbetowej komory przepompowni ścieków śr. 1200mm, H=3500mm z armaturą  

i wyposażeniem i dwoma pompami zatapialnymi o wydajności 5,04 l/s, Hp=3,95 m – kpl. 1 

-  montaż rurociągu tłocznego śr. 90 mm PE SDR17 - 4,0 m 

- dostawa i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków z GRP i wyposażenia oczyszczalni ścieków z 
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obrotowym złożem biologicznym o przepustowości 14m3/d, RLM 70 

- montaż rurociągu technologicznego o śr. 160mm PVC - 6,50 m 

- dostawa i montaż betonowej studzienki pomiarowej i poboru prób o śr. 1200 mm z wyposażeniem i 

uzbrojeniem wraz elektromagnetyczym przepływomierzem DN40, Qmin=0,36 m3/h - 1 kpl. 

- rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni ścieków - 1 kpl. 

b) Plac wewnętrzny. 

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod plac wewnętrzny Fc = 42 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik Fc = 6,0 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na placu wewnętrznym o pow.  Fc = 42 m2 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na chodniku   Fc = 6,0 m2 

- wykonanie obrzeży betonowych 15x30 cm  długość  L=16,50m 

c) Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków. 

- wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych Lc = 46,0 mb 

- montaż bramy wjazdowej szer. 3,0 m - 1 szt. 

d) Kanał odpływowy z wylotem i umocnieniem skarpy potoku Silska. 

- montaż rurociągu kanalizacyjnego śr. 160 mm SN4 z rur PVC, L = 13,0 m 

- wykonanie wylotu betonowego o śr. 150 mm kanału ścieków oczyszczonych - 1 szt. 

- wykonanie umocnienia skarpy potoku Silska narzutem kamiennym dśr 50 z zaklinowaniem na 

długości 15,0m   F=60,0 m3 

e) Instalacja elektryczna. 

- montaż słupa oświetleniowego wraz z osprzętem, 

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, 

- montaż kabli elektrycznych zasilających, 

- montaż kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych 

- montaż wyłącznika nadprądowego, 

- montaż skrzynki OZ wraz z osprzętem, 

- montaż rur osłonowych, 

- montaż rur ochronnych arota, 

- montaż osprzętu elektrycznego i sterowniczego, 

- montaż skrzynek sterowniczych, 
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- badania i pomiary instalacji elektrycznej. 

 Roboty demontażowe: 

- mechaniczne czyszczenie i utylizacja odpadów  

- zamulenie odcinka kanalizacji wyłączonej z eksploatacji 

B) KANALIZACJA SANITARNA 

Kanalizacja sanitarna wykonana metodą wykopu  

- rury śr. 200×5,9mm PVC SN8   366,50m 

- rury śr. 160×4,7mm PVC SN8   128,50m 

  RAZEM długość: 495,00m 

- podwiert pod drogą wojewódzką - 1 szt.  

- rura osłonowa śr. 315×18,7mm PE100 SDR17           Lc = 33m 

Studzienki rewizyjne betonowe śr. 1000mm (do 3,0m) [szt. ]   1,00 

Studzienki rewizyjne PVC śr. 400 mm                  27,00 

 włączenie instalacji do sieci                                                      9,00 

 Skrzyżowania z kablami   

Rura ochronna dwudzielna śr.110 mm L=2,0m [szt 8]                   16,0m 

 Skrzyżowania z gazociągami   

Rura ochronna śr.250×7,3mm L=4,0m [szt. 3]                                12,0m 

Rozebranie i odbudowa nawierzchni żwirowej [m2]                    51,0 

Rozebranie i odbudowa nawierzchni z płyt betonowych [m2]           120,00 

Rozebranie i odbudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej  [m2]  165,00 

Demontaż i montaż przęseł ogrodzeń [mb]                            10,00 

 

C) WODOCIAG 

- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.50 mm  - 26,00 m 

- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.40 mm  - 57,00 m 

- wykonanie podejść pod instalację w budynkach wraz z węzłami wodomierzowymi – 2 kpl. 

 

3. Sposób wykonania robót.  

Wykopy - koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,25 - 1,2  m3 na rozkop. 
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Zasypanie wykopów - spychacz gąsienicowy o mocy do 75 kM lub koparko - spycharka  

Zagęszczenie tłucznia, podsypek i obsypek - ubijak spalinowy wibracyjny 

Posadowienie zbiorników żelbetowych i z tworzyw sztucznych - żuraw samochodowy 10t 

Montaż urządzeń - dźwigniki, wciągarki i inny sprzęt mechaniczny 

Roboty montażowe - elektronarzędzia i inne narzędzia wg. zapotrzebowania. 

Urządzenie do przewiertów horyzontalnych i przewiertów poziomych 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

A. Część ogólna, 

B. Technologia, 

C. Ogrodzenie, 

D. Roboty instalacyjne elektryczne, 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie zawierać następujące części: 

– Projekt budowlany, 

– Przedmiar robót  

– Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

– Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

– Projekt organizacji i harmonogram Robót 

– Projekt zaplecza technicznego budowy 

– Dokumentację geodezyjną – inwentaryzację wykonanych budowli 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (Nadzoru), a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
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wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
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rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Określenia podstawowe 

Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
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wykonania 

Budynek ― obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach wyposażony w instalacje i urządzenia 
techniczne. 

Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 

Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Przyłącze kanalizacyjne (przykanalik) — odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku — od granicy nieruchomości. 

Przyłącze wodociągowe — odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. 

Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa, 
zakładu wodociągowo–kanalizacyjnego.  

Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:  
a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,  
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 

wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 
r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),  

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.  

Ścieki bytowe — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych 
i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych.  

Ścieki komunalne — ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, 
lub mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszanina ścieków bytowych ze 
ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi,  
Ścieki przemysłowe — ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność 
gospodarczą, niebędące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi.  

Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające  
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenie pomiarowe — przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący 
się na przyłączu kanalizacyjnym.  

Urządzenia wodociągowe — ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 
ciśnienie wody,  

Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty.  
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi — woda przeznaczona do picia, gotowania, 
przygotowywania pożywienia lub do innych celów w gospodarstwach domowych oraz każdą wodę 
używaną do produkcji żywności, środków farmaceutycznych i kosmetycznych, a także na potrzeby 
basenów kąpielowych i pływalni.  

Wodomierz główny — przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 
przyłączu wodociągowym.  

Przyłącz elektryczny zalicznikowy ― odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub 
podziemnego łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym. 
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Droga dojazdowa ― droga publiczna lub prywatna łącząca drogę publiczną z posesją np. 
oczyszczalnią. 

Kanał ― liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 

Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
z gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 

Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. 

Kolektor główny ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Kolektor zbiorczy ― kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 

Kolektor tłoczny ― kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 

Kolektor boczny ― kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych  
i doprowadzenia ich do kolektora głównego. 

Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków, ograniczony 
ogrodzeniem z bramą wjazdową.  

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa kanalizacyjna ― obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory ― płyta przykrywająca komorę roboczą żeliwna lub 
żelbetowa. 

Pompownia sieciowa ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków  
z poziomu niższego na wyższy. 

Wyposażenie pompowni ― zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 

Droga tymczasowa (montażowa) ― droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Brzozowie zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik Budowy ― osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Nadzoru. 

Rejestr Obmiarów ― akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium ― laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały ― wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Objazd tymczasowy ― droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność ― zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od głębokości przemarzania. 

Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 
wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Nadzoru. 

Projektant ― uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu. 

Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa ― część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Rekultywacja ― Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 

Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Zadanie budowlane ― część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Do wykonania inwestycji należy stosować materiały i urządzenia posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w 
specyfikacji, przedmiarach, oraz w dokumentacji budowlanej służą ustaleniu pożądanego standardu 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonego w dokumentacji projektowej standardu 
wykonania obiektu budowlanego. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych 
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- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie podając: dane  techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, oraz akceptację autora projektu budowlanego.  
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora . 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
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Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– BHP, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora . 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
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oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

–  Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora, 

– daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
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– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 

 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły narad i ustaleń, 

– korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót i materiałów przyjmowane będą na podstawie założeń baz 
normatywnych KNR, KNNR oraz dokumentacji projektowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

     została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST   
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6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-98/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-H-74051:1994 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
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BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury bet. i żelbetowe typu "Wipro" 

BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A. 

PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 
użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu 
i znakowanie. 

PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wym i ocena zgodności. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Nazwy 
i określenia.  

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  

PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znamionowe 0,6/ 1kV. 

10.2. Inne dokumenty 
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne 

Cobrti Instal Zeszyt 3. Warszawa 2001 r.  

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne 
Cobrti Instal Zeszyt 7. Warszawa 2003 r.  

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 
Cobrti Instal Zeszyt 9. Warszawa 2003 r.  

 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 
normy i przepisy.  
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11. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia1994 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690), 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r, 

w sprawie aprobat, kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679)  

– Ustawa z dnia 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (DZ. U. Nr 17 poz. 219),  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. Nr 212 poz. 1799), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r  
w sprawie BHP przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz. U. nr 21 poz. 73), 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. nr 8 poz. 70), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz. U. Nr 2009, poz. 1779), 

– Polska Norma PN–89/B–03340 – konstrukcje murowe zespolone 
– Polska Norma PN–89/B–10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
– Polska Norma PN–IEC 60634 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 
– Polska Norma PN–92/B–10735 kanalizacja – przewody kanalizacyjne – wymagania i badania 

przy odbiorze, 
– Polska Norma PN–92/B–01707 instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu, 
– Polska Norma PN–86/B–02480 grunty budowlane, 
– Polska Norma PrPN–B–10729 kanalizacja – studzienki kanalizacyjne, 
– Polska Norma PN–81/B–10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108 poz. 953) 
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B. TECHNOLOGIA 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem obiektów i urządzeń technologicznych przy realizacji zadania budowy sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku.   

 Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

2. Zakres robót 

Oczyszczalnia ścieków. 

– dostawa i montaż żelbetowej komory przepompowni ścieków ø1200mm, H=3500mm z armaturą 
i wyposażeniem – szt. 1,  

– montaż pomp zatapialnych do ścieków o wydajności Q = 5,04 l/s, Hp = 3,95 m – szt. 2, 

– montaż rurociągu tłocznego ø90mm PE SDR17 – 4,0 m, 

– dostawa i montaż zbiornika i wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 
Q=14 m³/d, 70 RLM, oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze złożem obrotowym,  

– montaż rurociągów technologicznych (odpływ z oczyszczalni do studni pomiarowej) ø160mm 
PVC – 6,5 m, 

– dostawa i montaż betonowej studzienki pomiarowej i poboru prób ø1200mm, H=1700mm  
z armaturą i wyposażeniem (elektromagnetycznego przepływomierz DN40), Qmin=0,36 m³/h – 
1 kpl., 

– rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni ścieków – 1 kpl., 
 

d) Kanał odpływowy z wylotem i umocnienie dna potoku. 

– montaż rurociągu kanalizacyjnego ø160mm SN4 z rur PVC, L = 13,0 m, 

– wykonanie wylotu betonowego DN 150 kanału ścieków oczyszczonych – 1 szt., 

– wykonanie umocnienia dna potoku Silska narzutem kamiennym dśr. 50cm z zaklinowaniem na 
długości 15,0m i szerokości 3,0m -  F=60,0 m², 

 

3.  Materiały 
Dane techniczne i parametry urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków określone zostały 
w części technologicznej projektu budowlanego oczyszczalni ścieków. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane: 

– nowe i nieużywane 

– o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 
ustawy Prawo Budowlane, 

– dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  

– zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Materiały, urządzenia, instalacje i inne wyroby, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego 
i odpowiadać normom i przepisom. Zastosowane materiały, urządzenia i wszelkie instalacje oraz 
wyposażenie muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. – wymagane 
polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, muszą być 
w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku. 

Urządzenia muszą posiadać dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje, napisane w języku 
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polskim. Materiały, Urządzenia, instalacje, i inne wyroby budowlane, których to dotyczy muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie. Wykonawca powinien przedstawić 
Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych 
i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, które winny być właściwie oznaczone, posiadające 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty. Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania 
robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Dokumenty 
te po zakończeniu robót należy przekazać w sposób uporządkowany i skatalogowany Zamawiającemu 
za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów określonych w art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane oraz w SST. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż 
tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 
zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na terenie budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania terenu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
i Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Przed 
wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiały 
i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru 
końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywał Materiały do czasu 
końcowego odbioru w należytym stanie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę dostarczanych maszyn i urządzeń i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do ich montażu i uruchomienia od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
końcowego. Wykonawca będzie utrzymywał tempo dostaw, montażu i uruchomienia zgodnie 
z harmonogramem i nie dopuści do ich przedłużania. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa robót, dostaw, montażu i uruchomienia , to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć zwiększenie odpowiedniego tempa, nie później niż 
w 48 godzin po otrzymaniu tego polecenia. 

Terminy dostaw urządzeń powinny być zgodne z harmonogramem dostaw. W przypadku 
opóźnienia w realizacji Wykonawca podejmie następujące kroki w celu zapobieżenia opóźnieniom 
w wysyłce lub zniszczeniu urządzeń przechowywanych na placu budowy: 

– odpowiednio opakuje wszystkie elementy urządzeń tak, aby mogły być przechowywane i nie ulegały 
niszczeniu na wolnym powietrzu na placu budowy, 

–  zapewni magazynowanie, które zapobiegnie niszczeniu urządzeń, 
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– osłoni sprzęt elektryczny i umieści go w pyłoszczelnym pomieszczeniu, 

– ułoży warstwowo rury, zawory, elementy metalowe, itp. na twardym odkrytym podłożu. 

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie wyładunek urządzeń dostarczonych na plac budowy lub 
do składu. Będzie także odpowiadać za uszkodzenia spowodowane podczas wyładunku. Wykonawca 
dostarczy na swój koszt urządzenia, narzędzia, liczniki, przyrządy pomiarowe, ich tymczasowe 
składowanie, a także zapewni wykwalifikowaną siłę roboczą do zamontowania urządzeń oraz ich 
sprawnego działania. Po dokonaniu montażu i instalacji urządzeń Wykonawca przystąpi do ich 
uruchomienia po przeprowadzeniu stosownych ustaleń z Inspektorem Nadzoru.  

Rury kanalizacyjne. 
Rury kanalizacyjne PVC lite kielichowe odporne na ścieranie łączone na uszczelkę gumową o średnicy 
160÷200 mm, SN 8, wg PN-92/B-10735.  
Rury PE SDR17 ciśnieniowe wg PN-EN. 12201–2 
Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi: 
studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i połączeniowe PP, PCV i PEHD o średnicy 400 mm 
z włazem żeliwnym teleskopowym 5t i 12t w drogach typu: 
– typ I – przelotowe, połączeniowe, 
– typ II – dopływ prawy i lewy,  
– typ III – dopływ lewy, 
– typ IV – dopływ prawy. 
 

Obiekty i urządzenia oczyszczalni ścieków. 
 

Przepompownia ścieków sanitarnych  

Zbiornik przepompowni wykonany z żelbetu na bazie betonu C35/45, Dw = 1200mm, H = 3500mm, 
wyposażony w następujące elementy: 

– deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni, 
– właz z blachy ryflowanej, zabezpieczony przed samoistnym zamknięciem, 
– podest dla obsługi, 
– drabinka zejściowa z pochwytem zejściowym, wykonana ze stali nierdzewnej 0H18 N9,  
– instalacja tłoczna przepompowni – DN65/80 wykonana ze stali nierdzewnej 0H18N9, 
– instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE  ø110 mm, dwa wywietrzaki, 
– zawory zwrotne DN65, 
– zasuwy odcinające DN65,  
– prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, 
– zespół szybkozłączy,  
– automatyka i sterowanie:  

 rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,  
 sygnalizacja awaryjna, dźwiękowo – optyczna, 
 grzałka elektryczna z termostatem, 
 zabezpieczenie zwarciowo- przeciążeniowe pomp, 
 zabezpieczenie sterowania, 
 zabezpieczenie termiczne silników pomp, 
 zabezpieczenie główne – napięciowe, 
 przełącznik trybu ręcznego i automatycznego, 
 sygnalizacja pracy pomp, 
 możliwość pracy ręcznej pomp,   
 sygnalizacja poziomów – sonda hydrostatyczna, 
 sterownik elektroniczny, 

– pompy o wydajności 5,01 l/s, Hp = 3,95 m, Ns = 1,7 kW, U = 400 V, mocowane na kolanie 
sprzęgającym i wyciągane na prowadnicach, pracujące 1+1 rezerwa. 
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Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków z obrotowym złożem biologicznym zaprojektowana na 
przepływ 14,0 m3/d oraz ładunek BZT5 równy 4,2 kg/d.RLM70. Oczyszczalnia zawiera cztery 
unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, dwie strefy 
biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez 
obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 180W. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca 
oczyszczalnia musi zawierać się w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP– żywicy 
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Aby zapewnić zwiększoną odporność na 
nierównomierny dopływ ścieku urządzenie posiada zintegrowany układ recyrkulacji osadu. 
Wymagane jest także zainstalowanie alarmu braku obrotów silnika. 
Oczyszczalnia gwarantuje wysoką skuteczność redukcji BZT5 co umożliwia odprowadzenie ścieku 
oczyszczonego do wód powierzchniowych. Nie dopuszcza się urządzeń pracujących w innych 
technologiach aniżeli obrotowe złoże biologiczne. 
Monolityczny kompaktowy zbiornik oczyszczalni wykonany z GRP– żywicy poliestrowej 
wzmacnianej włóknem szklanym zawiera następujące elementy: 
– osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna, 
– system czerpakowy, 
– druga strefa biologiczna, 
– osadnik wtórny, 
– sygnalizacja o wystąpieniu awarii lub braku zasilania. 
 

4. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn musi 
gwarantować terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty 
do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz musi być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na użycie Sprzętu, który w jego 
opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających 
pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie obiektów, instalacji lub infrastruktury. 

Inspektor Nadzoru może również zarządzić wymianę lub modyfikację jednostek sprzętu 
wywierających ponadnormatywnie niekorzystny wpływ na otoczenie, emisje hałasu, zanieczyszczeń 
do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego (np. przez wycieki płynów 
eksploatacyjnych). 
 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakości transportowanych materiałów. 
 

Transport poziomy. 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót i powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 

Transport pionowy. 

Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu pionowego, jakie nie spowodują 
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uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót i powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. 
Zbiornik oczyszczalni dostarczony na miejsce budowy musi być kompletny: gotowy do instalacji 
zbiornik, pokrywa oraz panel sterujący. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia podczas 
dostawy i montażu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), dzięki 
czemu są lekkie, łatwe w transporcie i instalacji. Wymagania konstrukcyjne tych produktów sprawiają, 
że środek ciężkości jest „przesunięty”. Należy zatem zapewnić stabilność urządzenia podczas 
podnoszenia. Wewnątrz może gromadzić się woda deszczowa, w szczególności, gdy były składowane 
na otwartej przestrzeni przed instalacją, co zwiększa ich ciężar. Należy sprawdzić urządzenie przed 
podniesieniem i w razie konieczności wypompować wodę. 
Do podnoszenia urządzenia należy używać pasów transportowych. Nie należy używać łańcuchów. 
Sprzęt dźwigowy należy dobrać uwzględniając ciężar urządzenia, długość i odległość transportowania. 
Przy składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się upewnić, że miejsce składowania 
pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotów. Urządzenie umieszcza się na poziomym 
i równym podłożu, na jego podstawie i przy równomiernym podparciu. 
Transport i składowanie zbiornika i urządzeń oczyszczalni ścieków. 
Urządzenie dostarczone na miejsce budowy musi być kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, 
pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia podczas dostawy i montażu. 
Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), dzięki czemu są lekkie, 
łatwe w transporcie i instalacji. Ciężar oczyszczalni ok.1,7 T. 
Wymagania konstrukcyjne tych produktów sprawiają, że środek ciężkości jest „przesunięty”. Należy 
zatem zapewnić stabilność urządzenia podczas podnoszenia. Wewnątrz może gromadzić się woda 
deszczowa, w szczególności, gdy były składowane na otwartej przestrzeni przed instalacją, co 
zwiększa ich ciężar. Należy sprawdzić urządzenie przed podniesieniem i w razie konieczności 
wypompować wodę. 
Do podnoszenia urządzenia używaj pasów transportowych. Nie należy używać łańcuchów. Sprzęt 
dźwigowy należy dobrać uwzględniając ciężar urządzenia, długość i odległość transportowania. Przy 
składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się upewnić, że miejsce składowania pozbawione jest 
kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotów. Urządzenie umieszcza się na poziomym i równym podłożu, 
na jego podstawie i przy równomiernym podparciu. 
 

6. Wykonanie robót 

Montaż urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków wykonać zgodnie z instrukcjami montażu 
producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia zamontowane przed ukończeniem robót 
budowlanych i wykończeniowych winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas tych robót. 
Montaż rurociągów technologicznych i armatury wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów 
i zaleceniami Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie 
z kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad powstałych w trakcie 
realizacji i w okresie gwarancji. Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz 
dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie, a także niezbędny personel Wykonawcy i 
inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez 
Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność 
i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy, oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 
jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie 
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swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane 
przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 
przeszkód oraz będzie przechowywać w magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt 
i nadmiar materiałów. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosić Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy na roboty, do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji 
i szczegółowy harmonogram realizacji robót 

 

Kanalizacja ścieków surowych  
Kanalizację sanitarną grawitacyjną ścieków surowych od istniejącej wylotów instalacji 

kanalizacji sanitarnej z budynków nr 62, 62’, 63, bud pogrzebowego, nr 289, 290, 291, 275,71 i dwóch 
bud gospodarczych na dz. gr. 2792 w Bukowsku do przepompowni ścieków przed oczyszczalnią 
ścieków wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych o wydłużonym kielichu ø160 i ø200 mm 
PVC kasy N (SN 8) łączonych na uszczelki gumowe o długości całkowitej 495 m.  

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypać 
sypką ziemią z wykopu. Rozkopany teren przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone 
odbudować. 

Pod drogą wojewódzką wykonać podwiert rurą osłonową o śr. 315x18,7 mm PE SDR17 o 
długości 33 m zgodnie z uzgodniony projektem budowlanym przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 

Rurociąg tłoczny ścieków surowych 
Rurociąg tłoczny ze stali nierdzewnej DN80 w komorze przepompowni wyprowadzić ok. 0,5m za 

ścianę przepompowni i połączyć z rurociągiem tłocznym ø 90×5,4mm PE SDR 17. Połączenie 
wykonać przy użyciu złączy kołnierzowych. Rurociąg tłoczny o długości całkowitej ok. 4,0 m układać 
na podsypce piaskowej grubości 0,15m na głębokości ok. 1,2m. Rurociąg tłoczny włączyć do 
studzienki rozprężnej zlokalizowanej przed oczyszczalnią ścieków. Studzienkę rozprężną wykonać 
jako studzienkę PVC ø400mm z włazem teleskopowym żeliwnym klasy A15 i kinetą z przegrodą 
rozprężną. 

Kanalizacja ścieków technologicznych  
Kanał odpływowy ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do komory pomiarowej wykonać z rur 

kanalizacyjnych kielichowych litych ø160 mm łączonych na uszczelki gumowe o długości całkowitej 
6,5 m.  

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypać sypką 

ziemią z wykopu. Rozkopany teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

          Wodociąg 

Wodociąg wykonać z rur PE 100RC SDR17  śr.50 mm długości 26,00 m i z rur PE 100RC SDR17  

śr.40 mm  o długości 57,00 m. Do budynków wykonać podejścia pod instalację wodociągową wraz z 

węzłami wodomierzowymi – 2 kpl. 

 

Kanalizacja odpływowa ścieków oczyszczonych  
Kanał odpływowy ścieków oczyszczonych z komory pomiarowej do wylotu na potoku Silska 
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wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych litych ø160 mm PVC kasy N (SN 8) łączonych na 
uszczelki gumowe o długości całkowitej 13,0 m.  

Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Rury po zmontowaniu przysypać 
sypką ziemią z wykopu. Rozkopany teren przywrócić do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone 
odbudować. 

Skrzyżowania z gazociągami. 

Skrzyżowanie z gazociągiem średnioprężnym  należy zabezpieczyć przez nałożenie na kanalizację 
rury ochronnej: 

– dla ks ø160mm PVC — rura ochronna ø250×7,3mm PVC, L = 4,0m (szt.3 ),  

Końce rury ochronnej zostaną wyprowadzone na odległość co najmniej 2,0m od ścianki 
gazociągu i uszczelnione przy użyciu pianki poliuretanowej. Dla zapewnienia centralnego ułożenia 
rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej należy zamontować na rurze kanalizacyjnej w odległościach 
około 2÷2,5 m płozy typu M. Od wnętrza rurociągu ograniczeniem rozprzestrzeniania się pianki 
poliuretanowej będzie podwójna płoza, a od strony zewnętrznej pierścień tekstolitowy przywiązany do 
najbardziej zewnętrznej płozy. Dla zabezpieczenia pianki poliuretanowej przed wpływem 
oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz dla zwiększenia skuteczności uszczelnienia na końcach 
rury ochronnej zamontować termokurczliwą opaskę uszczelniającą. Montaż płóz i opasek 
termokurczliwych wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  

Kanał sanitarny z rurą ochronną należy ułożyć pod gazociągiem, a odległość pionowa między 
gazociągiem a rurą ochronną na kanale musi wynosić min. 0,25m. Na odcinku w rurze ochronnej nie 
może występować łączenie rur kanalizacyjnych.  

 Lokalizacja kolizji z gazociągami przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu. 
Zabezpieczenie kolizji wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci w Sanoku. 

 

Skrzyżowania z drogą powiatową.  

Skrzyżowania drogi wojewódzkiej z kanałem odpływowym ścieków oczyszczonych ø200mm PVC 
należy wykonać metodą podwiertu horyzontalnego w rurze ochronnej polietylenowej ø315×18,7mm 
SDR17 o długości 33,0 m. Szczegółowy sposób wykonania przekroczenia drogi metodą przewiertu 
zamieszczony jest w projekcie budowlanym wykonawczym. Wykonywanie jakichkolwiek wykopów 
w pasie drogowym jest zabronione, bez zezwolenia Zarządcy Drogi.  

 
Przepompownia ścieków  

Przepompownia ścieków o średnicy wewnętrznej  1200 mm – wykonana zostanie żelbetu na bazie 
betonu C 35/45, H=3500 mm. Zbiornik przepompowni będzie wyposażony w pokrywę ze stali 
kwasoodpornej.  Doprowadzenie kabli elektrycznych oraz sterowniczych do pomp w rurze osłonowej 
zamontowanej w ściance zbiornika przepompowni.  

Montaż zbiornika przepompowni zrealizowany w wykopie pionowym szalowanym o wym. ok. 
3,0x3,0m. Dno wykopu przed montażem zbiornika utwardzić chudym betonem do poziomu rzędnej 
posadowienia zbiornika. Po zmontowaniu zbiornika pompowni należy wykonać betonowy pierścień 
dociążający, a w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania gruntu, wykop należy 
zasypywać równomiernie warstwami po około 50 cm. Każdą warstwę należy ubić i polewać wodą.  

 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków. 
W celu dotrzymania warunków odprowadzenia ścieków do odbiornika zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska   Dz.U. nr 168 z 2004r. niezbędne jest biologiczne 
oczyszczenie ścieków. Aby zapewnić najwyższą skuteczność dostarczyć oczyszczalnię z obrotowym 
złożem biologicznym obsługującą do 70 RLM. Oczyszczalnia winna zawierać cztery unikalne, 
odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, dwie strefy 
biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może przyjąć maksymalnie 4,2 kg 
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BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik 
mocy 180W. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- żywicy 
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko 
ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji 
przepływu ścieku, który kumuluje ściek przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych- 
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

Osadnik wstępny i pierwsza strefa biologiczna 

Ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również nie 
biodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz 
zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy (obrotowe złoże). 
Tarcze znajdujące się w tej strefie się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję 
tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do 
tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. 

System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie 
ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga 
biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w 
osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna.  

Druga strefa biologiczna 

Ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej strefy biologicznej (złoże 
obrotowe), odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne 
warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, 
bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch 
obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym 
przestrzeń do rozwoju nowych. 

Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co ok. 6 miesięcy. 
Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę 
odpływową. 

Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy. Typ pracy- ciągła, brak urządzeń 
dodatkowych jak elektrozawory, recyrkulacje, pompy. 

Dopuszczenia 

Urządzenia muszą przejść badania zgodnie z normą PN-EN:12566-3 z późniejszymi zmianami 
aktualnymi na dzień wykonania inwestycji. 

Parametry 
LP. Dane Jednostka  
1. Materiał - GRP 
2. Technologia  - Obrotowe złoże biologiczne 
3. Ilość  RLM 70 
4. Maksymalna ilość ścieku w ciągu doby m3/d 14 
5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 4,2 
6. Szczytowy zrzut ścieków m3/g 1,75 
7. Pojemność osadnika wstępnego m3 17,5 
8. Pojemność osadnika wtórnego m3 2,26 
9. Powierzchnia zabudowy m2 12,83 
10. Zasilanie - Jednofazowe/trójfazowe 
11. Prąd podczas pełnego obciążenia A 1,7 + 0,48 pompa recyrkulacji 

osadu 
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12. Moc silnika napędzającego złoże W 180 
13. Ciężar pustego zbiornika kg 1660 

Wymiary, rysunki     lc = 5235 

 

 

 
 Transport i składowanie 
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Urządzenie dostarczone na miejsce budowy musi być kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, 
pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia podczas dostawy i montażu. 
Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), dzięki czemu są lekkie, 
łatwe w transporcie i instalacji. 

Wymagania konstrukcyjne tych produktów sprawiają, że środek ciężkości jest „przesunięty”. 
Należy zatem zapewnić stabilność urządzenia podczas podnoszenia. Wewnątrz może gromadzić się 
woda deszczowa, w szczególności, gdy były składowane na otwartej przestrzeni przed instalacją, co 
zwiększa ich ciężar. Należy sprawdzić urządzenie przed podniesieniem i w razie konieczności 
wypompować wodę. 

Do podnoszenia urządzenia używać pasów transportowych. Nie należy używać łańcuchów. 
Sprzęt dźwigowy należy dobrać uwzględniając ciężar urządzenia, długość i odległość transportowania. 
Przy składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się upewnić, że miejsce składowania 
pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotów. Urządzenie umieszcza się na poziomym i 
równym podłożu, na jego podstawie i przy równomiernym podparciu. 

Wpływ na środowisko 

Zaprojektowana oczyszczalnia spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.07.2019 „w sprawie w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód  opadowych lub roztopowych do wód lub 
do urządzeń wodnych” (Dz. U. z 2019 r poz. 1311) – z późniejszymi zmianami), stawiane w 
załączniku nr 2 ściekom oczyszczonym z oczyszczalni poniżej 2000 MR odprowadzanym do wód 
powierzchniowych płynących.  W ten sposób szkodliwy wpływ na wody powierzchniowe został 
wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego złoża biologicznego nie posiada dodatkowych 
dmuchaw a napowietrzenie następuje poprzez obrót tarcz. Takie rozwiązanie minimalizuje zjawisko 
powstawania bioaerozoli. 

Uciążliwość odorowa: minimalna 

Uciążliwość energetyczna: minimalna 

Uciążliwość akustyczna: minimalna 

Uciążliwość mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole 

 Montaż 

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 
 

7. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora 
Nadzoru, System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, 
personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją 
projektową i wymaganiami SST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

Część główną opisującą: 

– organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

– zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych, 

– bezpieczeństwo i higienę pracy, 

– kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

– nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

– metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 
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– wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

– metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi Nadzoru, 

– system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. 

Część szczegółową opisującą: 

– właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich przydatność 
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, certyfikaty 
bezpieczeństwa itp.), 

– parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich 
działania, 

– urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi, 

– różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

– metody zabezpieczenia załadunku przed utrata ich właściwości podczas transportu, 

– metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.) 
wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów 
pracy, 

– metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków. 

 

8. Badania i pomiary. 

Badania prowadzi Wykonawca na jego koszt. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Pobór 
próbek do badań prowadzony będzie losowo, ze stosowaniem zasady, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Wykonawca po zakończeniu części robót a także przed odbiorem końcowym i w trakcie próbnej 
eksploatacji przeprowadzi badania parametrów ścieków oczyszczonych w zakresie i terminach 
opisanych pozwoleniem wodno prawnym tj. co najmniej raz na 2 tygodnie. Wykonawca w trakcie 
eksploatacji próbnej przeprowadzi trzy badania jakościowe osadu, w odstępach miesięcznych, zgodnie 
z wymaganiami ustawy. 

Raporty z badań i pomiarów. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
i pomiarów jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli materiałów stosowanych przez Wykonawcę, i z tego tytułu będzie zapewniona mu wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki 
badań Wykonawcy wykażą, że są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 



 34

Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane specyfikacjami technicznymi, każda 
partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, 
wyroby, elementy, które posiadają: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. 

– deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą, techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

– dla materiałów, wyrobów, elementów, dla których wymagane są atesty, każda dostarczona ich partia 
musi być udokumentowana atestem producenta, a w razie potrzeby również wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie tych dokumentów Wykonawca dostarczy Inspektorowi. Materiały, 
wyroby, elementy, dla których obowiązują atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności ich właściwości z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, to zostaną one odrzucone. 

Dokumentacja budowy. 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Nadzoru, stanowią: 

– dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

– operaty geodezyjne, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty badań i pomiarów, 

– protokół odbiorów częściowych i końcowych, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– korespondencja na budowie, 

– specyfikacje techniczne, 

– certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu 

robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
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załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Wpis Projektanta do 
dziennika budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się.  

Pozostałe dokumenty. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą 
przechowywane przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załącznik do dokumentów odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

  

9. Odbiór robót. 

Odpowiednie specyfikacje techniczne określają zakres i sprawdzenie jakości poszczególnych rodzajów 
wykonanych robót. W zależności od ustaleń w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

– odbiór częściowy, 

– odbiór końcowy – przejęcie i przekazanie do eksploatacji, 

– odbiór ostateczny – ostateczne rozliczenie robót wraz z wypełnieniem Gwarancji Wykonania. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru z 
3 dniowym wyprzedzeniem. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór częściowy. 

Kompletne obiekty będą podlegały odbiorowi częściowemu po zakończeniu pomyślnie ruchu 
próbnego. 

Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgłaszając odbiór 
częściowy powinien przekazać następujące dokumenty celem ich sprawdzenia przez Inspektora: 
pomiary geodezyjne – wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą, zatwierdzone wnioski 
materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki sprawdzeń, protokoły 
z uruchomienia, protokoły z prób napełnienia, szczelności, regulacji, nośności itp. Wykonawca 
przedłoży także rozliczenie finansowe wykonanych robót. Odbioru częściowego dokona Inspektor 
Nadzoru w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor Nadzoru dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych Inspektor przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
częściowego. 

Obiekty, dla których zostanie dokonany odbiór częściowy nie umniejsza odpowiedzialności 
Wykonawcy z wykonania Nadzoru jako całości. Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu ruchu 
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próbnego, a przed odbiorem końcowym do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego 
w zakresie w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego 
w ramach Nadzoru. Szkolenie i materiały będą przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca 
przeszkoli taką liczbę osób wskazaną przez Zamawiającego aby zapewnić prawidłowość i ciągłość 
funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiały 

szkoleniowe i przekaże je uczestnikom szkolenia. Wykonawca w terminach jak w akapicie powyżej, 
przedłoży Inspektorowi Nadzoru, a ten po sprawdzeniu zaakceptuje i przekaże Zamawiającemu 
wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji obiektów (podlegających odbiorowi 
częściowemu). 

Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe: 

Dla każdej części urządzeń – instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), 
oraz kopie rysunków. 

Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi zawierające: 

– instrukcje techniczne i instrukcje obsługi urządzeń,  

– karty katalogowe urządzeń z adresami producentów i dostawców, 

– wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (krzywe, wykresy, świadectwa z badań i wszelkie 
inne świadectwa, etc.); 

– dane techniczne; 

– opis funkcji; 

– instrukcje dotyczące instalacji i montażu; 

– aktualne konfiguracje, parametry ustawienia, etc. 

– rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy; 

– licencje na oprogramowanie; 

– programy użytkownika; 

– instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy); 

– plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych). 

Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót, po uczynnieniu wszystkich 
instalacji, włączając próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny. 

Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do 
poszczególnych instalacji, obiektów, jak też całej kompletnej oczyszczalni ścieków. Wykonawca musi 
potwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie parametry techniczne, technologiczne i ekologiczne, jak 
wymagał tego Zamawiający a gwarantował Wykonawca składają ofertę i podpisując umowę na roboty. 
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny 
i technologiczny całej oczyszczalni ścieków wraz z badaniami potwierdzającymi osiągniecie efektu 
technologicznego (przepustowość) i ekologicznego (parametry oczyszczania). Koszty rozruchu, badań 
i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbędnych 
materiałów eksploatacyjnych w trakcie rozruchu (włączając energię elektryczną dla czynności 
wykraczających poza zwykłą eksploatację oczyszczalni). Odbioru końcowego dokona Inspektor 
Nadzoru przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy (zwaną dalej Komisją Odbiorową) - sporządzając 
protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego komisja odbiorowa sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów częściowych 
robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, zostały 
zrealizowane. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i SST (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, projekt zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy i inne projekty, 
pozwolenie wodno-prawne, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
c) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych, 
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
i)  dokumentacja projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 
wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej na CD, rysunki (dokumentacja) na 
wykonanie robót towarzyszących, 

j)  oświadczenie Kierownika Budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące: 
– zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją, 

– dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje 
zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów; 

 – uporządkowanie placu budowy i jego okolic – w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. 
jeżeli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania robót; 

k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń, 
l) karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych, 
m) instrukcji BHP. 

Jeżeli w trakcie realizacji robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń powinny posiadać okres gwarancji nie krótszy 
niż 1 rok od daty odbioru końcowego. 

Przejęcie robót i przekazanie do eksploatacji. 

Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie a przed 
przekazaniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
2) Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
3) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
4) Sprawozdanie z prób ruchowych (rozruchu mechanicznego urządzeń lub węzłów 

technologicznych). 
5) Protokoły z prób przedrozruchowych i prób rozruchowych. 
6) Inwentaryzację powykonawczą. 
7) Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe: dla każdej części urządzeń – instrukcje 

obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), kopie rysunków linii 
technologicznej – rys. powykonawczy; instrukcje techniczne i instrukcje obsługi zawierające: 
a) instrukcje techniczne i instrukcje obsługi urządzeń, 
b) karty katalogowe urządzeń z adresami producentów i dostawców, 
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c) wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (krzywe, wykresy, świadectwa z badań 
i wszelkie inne świadectwa, etc.), 

d) dane techniczne, 
e) opis funkcji, 
f) instrukcje dotyczące instalacji i montażu, 
g) aktualną konfigurację, parametry ustawienia, etc., 
h) rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy, 
i) licencje na oprogramowanie, 
j) programy użytkownika, 
k) instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy), 
l) plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych). 

8) Ogólna dokumentacja zapewnienia jakości (dwa egzemplarze). 
9) Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploatacji. 
10)Dokumentacja prowadzonych prób. 
11)Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu 

Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych energii 
elektrycznej. 

12)Sprawozdanie techniczne obejmujące: 
a) Zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
c) Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót, 
e) Rozliczenie robót. 

Próby Eksploatacyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia prób eksploatacyjnych w celu pełnego 
udokumentowania wszystkich wymaganych parametrów oczyszczalni jak zdefiniowano w kontrakcie. 
Wykonawca będzie nadzorował próby eksploatacyjne w ciągu pierwszych trzech miesięcy po 
zakończeniu robót. W trakcie prób eksploatacyjnych personel Wykonawcy będzie sprawdzać 
wszystkie 

parametry i ustawienia maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków, będzie nadzorował prawidłowość 
pracy maszyn i urządzeń, prawidłowość odczytów urządzeń oraz osiągane parametry techniczne 
i technologiczne. Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało instruowanie pracowników 
Zamawiającego w zakresie poprawnej eksploatacji. Wykonawca będzie prowadził badania ilości 
i jakości ścieków oczyszczonych oraz ilości i jakości osadów oraz procesu ich higienizacji 
i składowania. 

Wyniki prób eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie 
parametry wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

W przypadkach, jeżeli wyniki prób eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi standardami 
i wymogami technologicznymi (przepustowość i parametry oczyszczania ścieków) jak określono 
w dokumentacji i pozwoleniu wodno-prawnym, Wykonawca: 

– zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia, 

– przekaże pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami, 

– uzyska pisemną aprobatę Inspektora na ww. propozycje; oraz wyeliminuje przyczynę niezgodności 
oraz ponowi próby. Jeżeli ponowione próby eksploatacyjne nadal nie wykażą wymaganych 
parametrów 

będą miały zastosowanie regulacje określone w umowie o roboty w zakresie ujawniania wad 
nieusuwalnych. 

Szkolenie personelu. 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 
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obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach Nadzoru dla 
obiektów odbieranych częściowo oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym, lecz przed 
przejęciem do użytkowania. Szkolenie dotyczyć będzie obsługi wszystkich urządzeń, zasad 
przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Materiały będą sporządzone 
w języku polskim. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w niezbędnej ilości dla 
zapewnienia prawidłowej i ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Czas trwania Wykonawca 
dostosuje do wymagań Zamawiającego. Miejsce szkoleń to oczyszczalnia ścieków. Wykonawca 
przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaże je uczestnikom 
szkolenia. 

Gwarancja jakości i rękojmia. 

Okres gwarancji i rękojmi określony zostanie w warunkach przetargowych i umowie na wykonanie 
przedmiotowej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest na swój własny koszt między innymi do: 

a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile 
producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów 
gwarancyjnych częściej, w terminie określonym przez Zamawiającego; 

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiającym terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy 
oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, 

c) przeprowadzania napraw robót w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii maszyn i urządzeń, 
które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja 
to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, 
maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji, 

d) warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji określono w umowie na 
roboty. 

 

10. Zasady płatności. 

Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Minimalna kwota płatności okresowych określona zostanie 
w umowie. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego 
wykonania Nadzoru, Inspektor może potwierdzić kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w 
umowie. Płatność taka może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania 
Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inspektora oraz uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego. 

Maszyny i urządzenia dostarczone na plac budowy nie będą osobno płatne, do czasu ich 
zamontowania i uruchomienia. Do określenia zaawansowania finansowego robót zastosowanie będą 
miały ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen. 

Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inspektor będzie podejmować decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inspektor poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w zakresie 
robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
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– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w 
tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki 
na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp. 

–  koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Nadzoru w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych 
świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny 
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia 
odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.  

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych Nadzoru ponosi 
Wykonawca. 

 

11. Przepisy i normy związane. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 
montażu i uruchomienia maszyn i urządzeń. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

Przepisy związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane, 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami), 

– Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw. 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 100 z dnia 21 
listopada 2000 r. poz. 1086). 

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
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montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji 
o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

– Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 
poz. 1138). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz.2041). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 2041). 

– Rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji 
jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554). 

– Rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953). 

– Rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637). 

– Rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 
118. poz. 1263). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178. poz. 1841). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
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do środowiska. 

– Rozporządzenie z dnia 2001.08.16 w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan 
operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych 
zagrożeń, oraz szczegółowe zasady jego weryfikacji. (Dz. U. Nr 97. poz. 1057). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2003.05.06 w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 905 i 906). 

– Rozporządzenie z dnia 2001.09.29 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu. (Dz. U. Nr 120. poz. 1285). 

– Rozporządzenie z dnia 2001.12.11 w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146. poz.1640). 

– Rozporządzenie z dnia 2002.11.29 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217. poz. 1833). 

Normy związane. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują 
się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z dokumentacją Projektową i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). 
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegać uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa 
o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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C. OGRODZENIE 
 

 

1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z budową ogrodzenia terenu przy realizacji zadania budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku  

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

2. Zakres robót 

– wykonanie słupków ogrodzeniowych, 

– montaż cokołów betonowych prefabrykowanych, 

– montaż ogrodzenia wys. 1,5 m z siatki stalowej powlekanej Lc = 46,0 mb,, 

– montaż bramy wjazdowej szerokości 3,0 m, – 1 szt., 

Ilości poszczególnych rodzajów robót określone zostały w przedmiarze robót i projekcie budowlanym. 

 

3.  Materiały 
– grunt pochodzący z ukopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
spulchnienie po odspojeniu, 

– beton klasy B15, 
– słupki ogrodzeniowe stalowe o wys. 1,50 m, 
– cokoliki ogrodzeniowe prefabrykowane, 
– siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana o wys. 1,50 m, 
– brama wjazdowa stalowa szerokości 3,0 m 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

 

4. Sprzęt 

Koparka gąsienicowa o pojemności łyżki 0,15 m³, spawarka, elektronarzędzia, łopaty, szpadle, grabie 
itp. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w części A „Wymagania Ogólne”. 

 

5. Transport 

Samochód dostawczy 0,9 t, samochód skrzyniowy 5t, samochód samowyładowczy 10 – 15t, oraz inny 
wg wskazań Inspektora. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w części A 
„Wymagania Ogólne”. 

 

6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w części A „Wymagania ogólne”.  

 Ogrodzenie terenu oczyszczalni wykonać z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych. 
Wysokość ogrodzenia 1,50 m. Fundament pod słupki ogrodzeniowe wykonać z betonu klasy B15. 
W przęsłach ogrodzenia montować cokolik betonowy prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontować 
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bramę stalową o szerokości 3,0m i furtkę szerokości 1,20m. Całość robót wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

 

7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie  jakości materiałów jak również jakości wykonanych robót należy przeprowadzać 
bezpośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami.  

 

8. Jednostka obmiaru 

(szt.) – słupki ogrodzeniowe, cokoły ogrodzeniowe, 

(m) – długość ogrodzenia oczyszczalni ścieków, 

(m²) – plantowanie terenu przy ogrodzeniu,   

(kpl.) – brama, furtka 

 

9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

 

10. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem (m) wykonanego ogrodzenia 

Zgodnie z obmiarem (szt., kpl.) wbudowanych materiałów, po odbiorach poszczególnych robót. 
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D. Roboty instalacyjne elektryczne 
 

1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznej budowy sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku 
 
1.1. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule.  
 
2. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej. W zakres tych robót wchodzą 
czynności wyszczególnione poniżej:  

 montaż słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 1 szt., 

 montaż kabli elektrycznych: zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych,   

 montaż skrzynki sterowniczej wraz z wyposażeniem i osprzętem , 

 montaż rur osłonowych,  
 montaż osprzętu elektrycznego i sterowniczego, 

 badania i pomiary instalacji elektrycznej. 
 
2.1. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi Specyfikacji Technicznej –Wymagania ogólne”.  
Zastosowane skróty: ST – Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne  
 
2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót w oparciu o ZAŁOŻENIA 
OGÓLNE i ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE (odpowiednich katalogów KNR ujętych w przedmiarze 
robót), WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE oraz poleceniami Inspektora nadzoru zapisanymi w Dzienniku budowy. Odstępstwa 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów -w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji.  

W razie nieścisłości Wykonawca jest zobowiązany do zadania pytania uściślającego.  
 
3. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 
Technicznej ST 1 -Wymagania ogólne”. 
Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określonych aktualnymi normami. Szczegółowy wykaz materiałów wraz 
z parametrami technicznymi zawierają zestawienia materiałów. Przy zakupie i montażu należy ściśle 
przestrzegać wymogów zawartych w specyfikacji.  
4. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 
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ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych, w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów oraz 
nie spowoduje skażenia środowiska naturalnego.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora.  
 
5. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania 
ogólne”. Transport okablowania, materiałów i urządzeń do wykonania instalacji elektrycznej powinien 
się odbywać zamkniętymi środkami. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający uszkodzenie. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Magazynowanie: materiały do wykonania instalacji elektrycznej należy składować na 
budowie w miarę możliwości w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami 
i minusowymi temperaturami. Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  
 
6. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-Wymagania ogólne”.  
Warunki prowadzenia robót.  

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od kierownik budowy potwierdzenia , że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 
zgodnie z obowiązującymi wymogami ST cz. budowlanej. Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy 
zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, wnęk i przepustów. Elementy, co do których 
Wykonawca ma wątpliwości co do szczegółów montażowych powinien zadać pytanie Zamawiającemu 
przed przystąpieniem do montażu.  
 
Warunki szczegółowe prowadzenia robót.  
Przewody  

Instalacje należy wykonać z przewodów miedzianych YDY i osprzętu kroploszczelnego. – zgodnie 
z zestawieniem materiałów. Kable należy prowadzić w korytkach kablowych i rurach ochronnych 
mocowanych na konstrukcji więźby dachowej. Szczegółowe zestawienie osprzętu instalacyjnego 
zawarto w projekcie wykonawczym.  
 
Oświetlenie  
– Oświetlenie zewnętrzne – lampy ledowe na wysięgniku,  
Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych wraz z ich parametrami technicznymi 
i przeznaczeniem zawiera Zestawienie Materiałów  
 
Zasilanie 
– pomiar energii –projektowany wg odrębnego opracowania na warunkach operatora 
– kabel YDY 4×4, , 
–doziemny YAKY 4×35 i YAKY 4×10. 
 
Wszelkie prace instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przez firmy 
mające do tego uprawnienia i przeszkolonych ludzi. Po zakończeniu robót przeprowadzić wymagane 
przepisami pomiary kontrolne.  
 
7. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST –„Wymagania 
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ogólne”. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym.  Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.  
 
Przebieg i zakres kontroli 

Kontroli podlegać będą wewnętrzne linie zasilające, wyłączniki niskiego napięcia, okablowanie 
napowietrzne i doziemne, ustawienia TSo i TSp, dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać: pomiar kabli zasilających, pomiar ochrony 
przeciwporażeniowej. Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  
 
8. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej –„Wymagania ogólne”   
 
Jednostki i zasady obmiarowania.  
 
Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej są:  
– [szt.] oprawy, osprzęt  
– [m] kabli i przewodów.  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze .  
 
9. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST –„Wymagania ogólne”. 
Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  
Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności Zestawieniem Materiałów oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności z wystawionymi przez 
dostawców lub producentów świadectwami jakości atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń 
co do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta lub 
dostawcę, powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów 
materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.  
 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory robót ulegających zakryciu 
i zanikających: przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. Z odbiorów robót ulęgających zakryciu 
i zanikających należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób działania 
urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: Dokumenty dotyczące 
jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty , certyfikaty), Protokoły z odbiorów 
robót częściowych i zanikających, Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów. Przy odbiorze 
końcowym należy sprawdzić: -zgodność  
wykonania z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od sytuacji 
wyjściowej, -protokoły z odbiorów częściowych i zanikających oraz realizacji postanowień 
dotyczących usunięcia usterek,  
– dokumentację powykonawczą,  
– czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą  
 
10. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w projekcie umowy.  
Płaci się za ustaloną ilość metrów bieżących ułożonych przewodów kablowych oraz sztuk 
zamontowanych urządzeń wg cen jednostkowych robót.  
Wykonawca dokona wyceny robót w oparciu o załączony przedmiar robót opracowany na podstawie 
katalogów KNR i KNNR. Celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 
cenami rynkowymi robót publikowanymi w wydawnictwach Sekocenbud ,Intercenbud składników 
cenotwórczych. (stawki r–g ,narzuty ) 
  
11. Przepisy związane  

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. 
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  

 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

  PN-75/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa”  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  
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E. Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  

  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi przy osadniku ścieków na terenie realizacji 
zadania budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bukowsku 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu.  

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych  
i wyburzeniowych:  

– odpompowanie i mechaniczne czyszczenie istniejącego osadnika ścieków wraz z utylizacją 
odpadów, 

 – demontaż betonowego osadnika ścieków, wywiezienie gruzu, 
 – zasypanie dołu po zbiorniku,   
− Zamulenie istniejącego odcinka rurociągu zewnętrznego kanalizacji sanitarnej,  

 

Wykopy, przekopy oraz wszelkie roboty ziemne związane z rozbiórkami wykonać wg SST Roboty  
technologiczne.  

 
1.4. Określenia podstawowe  
 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie  
utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  

 

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu  
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.  

 

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku  
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.  

 

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia 
używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 
 
 

2. MATERIAŁY  
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2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.  
 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Odzysk materiałów nie jest możliwy.  
 

2.3. Składowanie materiałów  
Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego  
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.  
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  

 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w 
ST. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość  
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.  

 
4.2. Transport materiałów i sprzętu  

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały z demontażu należy 
usuwać na bieżąco.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.  

 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych  
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

5.3. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi  
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 
5.4. Przebieg robót rozbiórkowych  
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych  
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Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do 
pomieszczeń, w których następują roboty nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do 
rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania tego typu robót. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia 
zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.:  

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,  

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy  
uszkodzeniem.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST.  
Jednostką obmiaru jest:  
- m³,  
- m²,  
- mb,  
- kg,  
- tona,  
- szt/kpl.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.  

 
8.1. Podstawa odbioru.  
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją  
Projektową i ST.  

 
8.2. Przedmiot odbioru.  

 
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
określonych ST. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na ofinalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub 
Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST.  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami 
 
 


