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Zatacznik nr 7 do SWZ

Zawarta w dniu ... r. w Bukowsko pomiedzy
Gming Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290, NIP 687-178-55-79, Regon 370440732

reprezentowanym przez:

Marka Bankowskiego - Wéjta Gminy Bukowsko
przy kontrasygnacie - Urszuli Rakoczy - Skarbnika Gminy Bukowsko

zwanym w dalszej cze$ci Umowy "Wykonawca"

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robdt budowlanych w ramach inwestycji pn: ,,Przebudowa drég lokalnych na
terenach po bytych PGR"”

W ramach w/w zadania roboty obejmujg: przebudowe drogi, wykonanie nawierzchni z masy

asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy oraz remont obiektu mostowego.

Zakres robdt objetych niniejsza umowg obejmuje wykonanie;

a) Zakresu rzeczowego robodt ktory zostat okreslony w specyfikacji warunkdéw zamoéwienia,
dokumentacji technicznej, ktdére sg zatgcznikami do niniejszej umowy,

b) Robdét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a nie uwzglednionych w dokumentacji technicznej i kosztorysach ofertowych,

c) Robét zamiennych w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji technicznej.

d) Robdt dodatkowych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji technicznej.

2. Szczego6towy zakres robdt zostat ujety w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz w przedmiarze robot, stanowigcych zatgczniki do niniejszej
umowy.

3. W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamowienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjaé, ze odniesieniu takiemu towarzyszg
wyrazy ,lub réwnowazne”. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej odniesien do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywanym. Wykonawca
analizujgc dokumentacje projektowa, przedmiary robdt powinien zatozyé, ze kazdemu
odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét towarzyszy wyraz ,lub
rownowazne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajq jedynie minimalne
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oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac
materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych nie
gorszych lub lepszych, ktérych zastosowanie w Zzaden sposéb nie wplynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca,
ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty réwnowazne bedzie obowigzany wykazaé w trakcie
realizacji zamdwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgacego. Uzycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, ze
Zamawiajacy akceptuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania okreslonej przez zamawiajacego etykiety. W
przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyska¢ okreslonej przez
Zamawiajacego etykiety lub réwnowaznej etykiety, zamawiajacy, w terminie, przez siebie
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe $rodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, ktére majq zostac¢ przez niego wykonane, spetniajg wymagania okreslonej
etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawiajacego. Uzycie w dokumentacji
projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacg zgodnosc¢ lub
sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostke jako $rodka dowodowego
potwierdzajacego zgodnos¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu
zamdwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze
zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne réwnowazne jednostki oceniajace
zgodnos$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w szczegdlnosci
dokumentacje techniczng producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu
do certyfikatéw lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie,
o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, ze
dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniajg wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia, kryteriach oceny ofert
lub wymagania zwigzane z realizacjg zamdwienia. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia ujeto
zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na koniecznos$¢ wykorzystywania przy realizacji
zamdwienia konkretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie
innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréw projektowych i nie
spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczng. Wykonawca
potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z przedmiotem zamdwienia oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze
poznat istniejacy stan faktyczny.

§2

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

1.1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajgacego o przebiegu wykonywania umowy na kazde
zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

1.2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie ..o, - posiadajacy
uprawnienia budowlane nr .............. W SPECIAINOSCI ..ot ;
1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ................. - posiadajacy uprawnienia

................... w specjalnosci ........................ bez ograniczen;
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1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia
07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn zm.)

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczegdlnosci:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robodt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania
dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2. Obowiazki Zamawiajacego
2.1 Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) petnienia obowigzkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy,
3) odbioru ukonczonego przedmiotu umowy,

4) zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy robdt,

5) przekazania Wykonawcy dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

3. Obowiazki Wykonawcy
3.1. Wykonawca, oprdocz obowigzkéw wynikajacych z §2 zobowigzuje sie do:

1) przejecia terenu budowy,

2) ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamodwienia, ktore zostaty wydane
na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséow lub przepiséw nie bedacych prawem
krajowym,

3) ponoszenia odpowiedzialnosci cywilnej od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, ktore
mogqg wydarzy¢ sie na placu budowy, od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy do
dnia odbioru koncowego,

4) zabezpieczenia terenu budowy,

5) pokrycia kosztéw: organizacji terenu budowy (np.: tablice informacyjne itp.), zajecia pasa
drogowego, a takze kosztéw badan i materiatdéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego,

6) realizacji na wiasny koszt i wlasnym staraniem projektu czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot na czas wykonywania umowy (jezeli dotyczy),

7) oznakowania miejsca robot,

8) pokrycia kosztéw utrzymania oznakowania i organizacji ruchu zastepczego i objazdéw na
czas budowy,

9) zapewnienia miejsca wywozu materiatdw rozbidrkowych oraz pokrycia kosztéw ich
transportu i sktadowania,

10) ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robdt
i powierzonego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania
w uzytkowanie.

11) niedokonywania czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakow geodezyjnych,

12) informowania inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bedq
gotowe do zbadania i odbioru,

13) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami i przekazania Zamawiajgqcemu,

14) analiza zgodnosci postepu robdt z harmonogramem rzeczowo-finansowym,



R .
EE:ISS Kl Pg?sckzgospollta

Przebudowa drog lokalnych na terenach po bytych PGR
- dofinansowana ze srodkow Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

15) usuwania wad poszczegdlnych robot, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistniatych wadach,

16) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

17) Ubezpieczenia OC odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z realizacjg umowy

3.2. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnoséci w zakresie realizacji
zamoOwienia (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
podwykonawce oséb kierujacych budowg i 0séb wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem wszystkich robdt objetych zamodwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.), tj. czynnosci wskazanych w przedmiarze robot.

3.3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 3.2 czynnosci.
Zamawiajqcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu i
dokonywania jego oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogu,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét objetych zamdéwieniem.

3.4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt. 3.2 czynnosci w trakcie realizacji zamédwienia:

- os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, przy czym
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ =zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, Nr PESEL pracownikow), jednakze
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang Ww sposdob zapewniajacy ochrone danych osobowych
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pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j Dz. U. z 2018, poz. 1000 z pdzn. zm.)

3.5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zadanych
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt. 3.2. czynnosci.

4. Zapewnienie bezpieczefnstwa

4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.3. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wilasny koszt dostep do
terendw potozonych w poblizu terenu budowy.

5. Ubezpieczenie
5.1. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiajacego, zapewni ubezpieczenie na kwote
500 000,00 zt odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty rozpoczecia do daty zakonczenia

robét.

5.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umodw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
niniejsza umowa.

5.3. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedktada polise OC ktéra stanowi zatacznik do
umowy.

6. Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg doébr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§4

1. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy do 9 miesiecy od

zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru
robét.

§5

1. Odbiory.
1. Strony zgodnie postanawiajq, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr pogwarancyjny przedmiotu umowy.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru bedg usuniete przez Wykonawce w terminie 14
dni kalendarzowych od daty odbioru robot .

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot.

6. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) na dostarczone w ramach przedmiotu zamoéwienia materiaty,
wyroby, urzadzenia i wyposazenie, posiadajace oznakowanie zgodnosci poswiadczajace
dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia
30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci) oraz posiadajgce wymagane certyfikaty wydane
przez jednostki oceniajace zgodnos¢. (opisane i ostemplowane przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy moze zrezygnowac¢ z wykonania niektérych elementéw przedmiotu zamdwienia o
czym zobowigzany jest powiadomic¢ niezwtocznie Wykonawce, wdéwczas wynagrodzenie zostanie
pomniejszone o wartos¢ tych elementdéw, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym.

9. W przypadku realizacji robot w obmiarze lub zakresie wiekszym, niz wynikajacy z
przedmiaru robot i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych robot wg obmiaru powykonawczego z zastosowaniem cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego.

10. W przypadku realizacji robot w obmiarze Ilub zakresie mniejszym, niz wynikajacy z

przedmiaru robot i oferty, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadajace
zakresowi zrealizowanych robot wg wyceny wynikajacej z kosztorysu
powykonawczego.

11. Jezeli w toku realizacji robdt nastgpi konieczno$¢ wykonania robdét dodatkowych
potwierdzonych protokotem koniecznosci ktérych zakres nie przekroczy 50 % uprzedniego
zamdwienia to wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamoéwienie
Zamawiajqcego udzielone w trybie z wolnej reki przy zachowaniu tych samych norm, standardéw,
parametréw i nosnikéw cenotwdrczych ujetych w ofercie. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za
wykonanie dodatkowych robdét budowlanych, odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych
pozycji w kosztorysie ofertowym . W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej
podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogdw Naktadow
Rzeczowych (dalej jako ,KNR”) i srednich cen SEKOCENBUDU z daty ziozenia zawiadomienia lub
daty podpisania protokotu koniecznosci o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i regionu
wykonywania robét. Przedmiotowe postanowienia bedg miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji
innych robdt dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyzej.
12. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego.
13. Komisja odbiorowa zostanie powotana przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce po ztozeniu kompletu
dokumentéw (petne rozliczenie rzeczowo-finansowe, kosztorys powykonawczy zatwierdzony
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przez inspektora nadzoru). Czas pracy Komisji nie diuzszy niz 14 dni od daty rozpoczecia
pracy Komisji.

14. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru przez powotang Komisje.

15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmaédwic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajacego.

16. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

17. W przypadku stwierdzenia wad, ktére nie dajq sie usuna¢, Zamawiajacy moze:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

obnizy¢ wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie.

18. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi (gwarancji) za wady a w razie stwierdzenia wad i usterek stosuje sie § 9 ust.1 pkt
1.2a.

19. Zamawiajacy dokona pogwarancyjnego odbioru /przedmiotu Umowy/ w ciggu 30 dni od
uptyniecia okresu rekojmi i gwarancji.

20. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny
koszt, w terminie ustalonym w protokole odbioru.

21.1 Wwykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego, zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego:

1) z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy,

jak réwniez zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przediozy
niezbedne do odbioru dokumenty, w tym projekt protokotu odbioru,

1) z 7-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czesciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do odbioru dokumenty, w
tym projekt protokotu odbioru,

2) W przypadku braku zgtoszenia odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
do dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robdt oraz
dokonania ich naprawy.

3.Rozliczenia

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na wskazany przez Wykonawce nr rachunku
bankowego faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania
poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i formalnym faktury VAT z kserokopig
zatwierdzonych protokotéw, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig SWZ wraz z zaftacznikami,
ktéra jest dla niego czytelna oraz zrozumiata i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje
prace, a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Przedmiotu umowy, szczegdlnie z
warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojq
oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych dodatkowych
kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w
okreslonym przez Wykonawce zakresie Robdt. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia Robot oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane
okolicznosci.

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg koncowa.
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4. Faktura koncowa ptatna wciggu 30 dni po przedtozeniu koncowego protokotu odbioru robdt
sporzadzonego przez powotang przez Zamawiajacego komisje.

5. W przypadku realizacji robét przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury VAT os$wiadczenia, od kazdego z
podwykonawcdw.

6. Platnos¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Strony zobowigzujg sie, iz nie bedg cedowac wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu
umowy na osoby trzecie.

8. Podane Wynagrodzenie jest state i nie moze by¢ podnoszone w zaden inny sposob, z
zastrzezeniem wyjatkéw opisanych w Umowie.

9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty robocizny, materiatéw, koszty uzgodnien, optat , podatkow a takze inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

10. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

2.1. Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadaé usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w
takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, okreslony w protokole usuniecia wad

2.2. Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadad
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi - odstgpic¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

2.3. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robot sg niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
§6
1. Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stosowania sie do pisemnych polecenn i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

2. Podwykonawcy.
2.1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
a) osobiscie,

b) z udziatem Podwykonawcdw, w nastepujacym zakresie:
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3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zwiazane z realizacja zadania, ktorych niespeinienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
jezeli zamawiajacy okresla takie wymagania.

3.1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiajacego, natomiast
przystapienie do realizacji robdot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot i ich
wycena.

3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3.4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy, o ktérej mowa w pkt 3.3
zgtasza (pisemnie pod rygorem niewaznosci) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w przypadku:
1) gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zaméwienia,
2) gdy projekt umowy o podwykonawstwo okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej
3) gdy projekt umowy o podwykonawstwo ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
3.5. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen o ktérych mowa w pkt 3.4. do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie 14 dni to uwaza sie to za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
3.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
3.7. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza (pisemny pod rygorem niewaznosci) sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach:
1) gdy umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamoéwienia,
2) gdy umowa o podwykonawstw okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,
3) gdy projekt umowy o podwykonawstwo ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
3.8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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3.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamédwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3.10. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 3.4, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

3.11. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

3.12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace,
beda obcigzaty wylgcznie Wykonawce.
3.13. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindéw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
3.14. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej

korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty

przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot

wykonanych przez podwykonawce,

3) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
3.15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.
3.16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 3.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
3.17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 3.16 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
3.18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 3.17 , w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
3.19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w pkt 3.15, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3.20. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

3.21. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty, o ktéorych mowa w
pkt 3.20, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w wysokosci kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

3.22. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej - nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

3.23. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

3.24. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robdét przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana, jak
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§7
1. Wykonawca udziela ....... gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru
koncowego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢

z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 5 lat od dnia odbioru korncowego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 10
dni od dnia ich ujawnienia i wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie w terminie nie krotszym niz
14 dni i nie dtuzszym niz 1 m-c

3. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg

rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu gwarancji.
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§8

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
bedq one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

89
1. Kary umowne

1.1. Strony zastrzegajq prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

1.2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownag za:

- zwioke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki. Zaptata kary umownej
moze nastgpi¢ wedtug uznania Zamawiajacego poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 pkt 1 umowy
za kazdy dzien zwioki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu
ustalonego na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 pkt. 1 Umowy.

- W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci niezaptaconego Iub nieterminowo
zaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 zt
za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiane,

- W przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3000 zt za kazda nieprzedtozong umowe
lub jej zmiane,

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 3000 zt za kazdorazowy brak zmiany.

- Za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 3 ust. 3 pkt. 3.2 i 3.3. 3.4 umowy - kare umowng w wysokosci 5000 zt.

- Za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 3. ust. 3 pkt. 3.4. umowy w wysokosci
1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

b) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

- zwitoki w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.
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- nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okreslonych umowg w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 pkt 1 umowy za kazdy dzien zwioki.

- z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 11 pkt 1. Kara nie przystuguje, jezeli

odstapienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
c) taczna wartos¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 %
Wynagrodzenia brutto. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego na zasadach ogdinych.

1.3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

1.4. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z ptatnosci naleznej
Wykonawcy.

1.5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

1.6. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od pdzniejszego odstgpienia od umowy.

1.7. Kary mowne wskazane w ust. 1.2 podlegajg sumowaniu.

2. Roszczenia odszkodowawcze.

2.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym.

2.2. Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie nalezne
Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, ktére
Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ tytutem wyrzadzonych szkdd.

§ 10
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % catkowitej
ceny umowy podanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi KWote iuuveveriesarsnsanass

1.2. Zabezpieczenie wykonania winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zadanie.

1.3. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w nastepujacy sposdb:

a) 70 % w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,

b) pozostate 30 % w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji jakosci.
1.4 Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

1.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wtasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania roboét i pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

1.6. W przypadku przedituzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Ilub wnies¢ nowe zabezpieczenie
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nalezytego wykonania Umowy odpowiednio o okres, na jaki Umowa ulegta przedtuzeniu lub na
kolejne okresy.

1.7. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci poprzez wystapienie do gwaranta/ ubezpieczyciela/ poreczyciela z
zadaniem zapfaty catosci kwoty z tytutu udzielonej gwarancji/ poreczenia do czasu
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy / przedtuzenia jego
waznosci. Wyptata, o ktérej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

1.8. Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§11
1. 1. Ustala sie wynagrodzenie dla Wykonawcy, liczac wedtug cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy na Kwote .cuerversrassans zZt + 23 % VAT W KWOCI€ severarssnarannas
zt, kwota brutto (tacznie z podatkiem VAT) WynNOSi sverassararss zt (stownie: ...ooeeveeeennn ).

1.2. Podana powyzej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotg zbudowang
z ryczattowych cen jednostkowych i moze ulec zmianie.

1.3 Zamawiajacy os$wiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoéifinansowane jest z Rzadowego
Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.
1.4.Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. zmienionej uchwatg nr 84/2021
z dnia 1 lipca 2021 ( zmienionej uchwatami Rady Ministréw nr: 176/2021 z dnia 28
grudnia 2021, nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 oraz 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022r.
w sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski +tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;
1.5. Zaliczka przekazywana wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz wartos¢ procentowa
wynagrodzenia odpowiadajaca okreslonemu w Regulaminie procentowi udziatu wilasnego w
planowanej wartosci inwestycji; dofinansowanie wyptacane po zakonczeniu realizacji inwestycji.

DODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE

1.3 Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu, w czasie
realizacji Umowy, koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa przepisach
ustawy Pzp, w tym w szczegdlnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, jednak nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robdt.
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1.4 Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacje pozostatego zakresu Umowy, o ile roboty
dodatkowe lub niewykonanie czesci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiajg jego prawidtowej
realizacji.

1.5 W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktére warunkujg
mozliwos$¢ realizacji prac z zakresu podstawowego i powodujg konieczno$é wstrzymania robot,
Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wczesniej niz po podpisaniu:

1.5.1. protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela

Zamawiajgcego oraz

1.5.2. aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.6 Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robét budowlanych, odbywacé
sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w kosztorysie ofertowym . W przypadku braku
mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie, kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu
odpowiednich Katalogéw Naktadow Rzeczowych (dalej jako ,KNR”) i S$rednich cen
SEKOCENBUDU z daty ztozenia zawiadomienia lub daty podpisania protokotu koniecznosci o
koniecznosci wykonania robdét dodatkowych i regionu wykonywania robdt. Przedmiotowe
postanowienia beda miaty réwniez zastosowanie do kalkulacji innych robdt dodatkowych od
tych wskazanych w ust. 1 powyzej.

§12
1. Prawo Zamawiajacego do odstapienia od umowy
1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

b) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

1.2. Wszelkie materiaty znajdujace sie na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wtasnoscig
Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego i pozostang do
jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia
Umowy przez Wykonawce.

1.3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1)jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw poszczegolnych etapdw prac projektowych, a w przypadku robot budowlanych
terminéw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co najmniej
21 dni,

2)jezeli Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem dokumentacji projektowej
lub jej czesci / robdt budowlanych lub ich czesci tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie okreslonym w Umowie,

3)Wykonawca nie przedstawit dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z trescig § 10 pkt.1.6 Umowy,

4)Wykonawca nie pfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujacym roboty objete
przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 15 dni
w stosunku do terminu pfatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez
podwykonawcdéw na rzecz Wykonawcy,
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5)Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa, w terminach
wskazanych w Umowie,

6)Wykonawca wprowadzi podwykonawce teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w umowie,

7)Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia, nie wykonuje roboét zgodnie z
Umowa Ilub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegolnosci wynikajace z gwarancji lub rekojmi,

8)Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie Srodowiska,

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegdlnych elementdw robdt okreslonych w harmonogramie, lub jezeli stopien
zaawansowania robdt w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywat, iz termin ich

zakonczenia jest zagrozony,

10) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem,

11) wysokos¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysokos¢ maksymalnych kar

umownych okreslonych w Umowie,

12) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
1.4.Umowne prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ wykonane w terminie do 10 miesiecy od dnia
wystgpienia przestanki bedacej podstawa do odstapienia.
1.5.0dstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstgpienia.

1.6.W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajq nastepujace obowigzki:
1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych, w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji
robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza
komisja powotana przez Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy. W protokole

inwentaryzacji strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokdét bedzie zawierat
wyliczenie ilosci i wartosci wykonanych robdt. Inwentaryzacja iloSciowa bedzie
przebiegac¢ przy uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robét w naturze.
Ceny jednostkowe robdt beda przyjete w nastepujacy sposéb: dla robot
podstawowych podlegajacych inwentaryzacji wg obmiaru powykonawczego i cen
jednostkowych kosztorysu ofertowego; dla robdt dodatkowych, nie wycenionych w
ofercie z katalogu SEKOCENBUD (Srednie ceny z rejonu prowadzenia robét) z daty
podpisania protokotu koniecznosci. W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach
wystapi  wadliwos¢ komisja inwentaryzacyjna dokona obnizenia  wartosci
wynagrodzenia z tytutu wadliwosci odpowiednio,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
W ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robot,
zamkniete pomieszczenia, zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone
i oznaczone wystajace element. Zabezpieczenie ma ochroni¢ obiekt przed niszczeniem
w przypadku deszczu i przed dostepem o0sdéb postronnych,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy i zaplecza urzadzenia, materiaty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wiasnosci Zamawiajacego,

5) Wykonawca i Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢é w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcéw w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robdét nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynnos$ci inwentaryzacji robdt i sporzadzone przez Komisje dokumenty w czasie
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prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow) sg wigzace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

1.7.Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy
2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegélnosci jezeli:

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
(inspektorow nadzoru) sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robét wg stanu na
dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robédt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn nie zaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

e) niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

2.3. Inne przypadki odstapienia od umowy

Poza okolicznosciami okreslonymi w § 13 pkt 1 i 2. Zamawiajacy lub Wykonawca moze odstgpic¢ od
realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia Umowy
powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajgacych z Umowy.

2.4. Forma odstapienia
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13

1. Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje nastepujace zmiany
postanowien umowy, w zakresie i na nastepujacych warunkach.
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2.1. Zmiany umowy o charakterze ogdélnym:

a)
b)

a)
b)

d)

zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, w tym kadry
kierowniczej budowy/robdt i nadzoru.

- W przypadku o0séb sprawujacych funkcje kierownicze nad realizacjag umowy ze
strony Wykonawcy zmiana ktérejkolwiek z os6b musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiane wylacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane
oraz doswiadczenie tych osdb bedg co najmniej takie same jak wymagane w SWZ
w stosunku do tych oséb.

W przypadku oséb sprawujacych funkcje kierownicze nad realizacjg umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane wytacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie tych oséb
beda co najmniej takie same jak wymagane w SWZ w stosunku do tych osdb.

zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omyiki.

zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian umowy.
zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji
zamowienia, za pomocg ktérego Wykonawca wykazat spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwa jest zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastgpic
wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robdt budowlanych. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia przez
dotychczasowego podwykonawce.

Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli
powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie $wiadczenia bytoby potaczone z
nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaco stratg, czego strony
nie przewidziaty przy zawarciu umowy, sad moze po rozwazeniu intereséw stron,
zgodnie z zasadami wspdizycia spotecznego, oznacza¢ sposéb wykonania
zobowigzania, wysokos$¢ swiadczenia lub nawet orzec o rozwigzaniu umowy.

2.2. Zmiany umowy w zakresie materiatdow, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
sytuacjach:

a)

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub



R .
EE:ISS Kl |Déciesckz':!‘bospol|ta

b)

d)

e)

Przebudowa drog lokalnych na terenach po bytych PGR
- dofinansowana ze srodkow Rzqdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je  przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

w przypadku koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku gdy, proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zadat zwiekszenia wynagrodzenia za
wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér
autorski  /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji
Zamawiajacego.

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

2.3. Zmiany umowy wptywajace na termin wykonania zamodwienia w nastepujacych
przypadkach:

a)

b)

d)

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z SST, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é przediuzenia terminu
przewidzianego na realizacje zamdwienia o ilos¢ dni w ktérych te warunki wystapig ale
nie wiecej niz 14 dni kalendarzowych.

zlecenia przez Zamawiajacego prac dodatkowych na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 3)
ustawy pzp jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a ktérych koniecznosci zlecenia
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia niniejszej specyfikacji i w
chwili zawarcia umowy,

Prace objete umowa, zostaly wstrzymane przez wiasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.

2.4. Zmiany umowy wplywajace na wynagrodzenie, mogg wystgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

a)
b)

Zmiang obowigzujacej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz zmiang
obowigzujacych przepiséw prawa.

Wystgpienia dodatkowych roboét budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 3 pkt. 4
oraz ust. 2 ustawy Pzp,

3. Wskazane powyzej zmiany mogg by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli obydwie
strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest
konieczne dla prawidtowej realizacji zamoéwienia.
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§ 14

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 15

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejsza Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez Strone
zawiadamiajgcg. Zawiadomienia mogq by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia bedq wysytane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana jest
do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli Strona nie
powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany
adres zamieszkania, siedziby, Strony uznajq za doreczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

4. W przypadku nie podjecia przesytki w terminie, korespondencje przestana za posrednictwem
operatora pocztowego uwaza sie za doreczong, jezeli adresat nie podejmie przesyiki w terminie 14
dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma wraz z informacjg o
mozliwosci jego odbioru w placéwce pocztowej.

5. Doreczenie uwaza sie za dokonane z uptywem ostatecznego dnia okresu, o ktérym mowa w
ust. 4.

§ 16

Sita wyzsza

1. Dla potrzeb Umowy ,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktdrego wystgpienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczegodlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiajg
wykonywanie zamédwienia.

2. Na czas dziatania Sity Wyzszej obowigzki Strony, ktdéra nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegajg zawieszeniu.

3. Strona Umowy, ktdra opdznia sie ze swoim Swiadczeniem wynikajacym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrate zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstapienie od Umowy przez drugg Strone z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.

4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron
o zajsciu przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona,
ktéora dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkdéw
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak
rowniez musi podjgé wszystkie alternatywne dziatania zmierzajace do wykonania Umowy,
ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwiocznie przystapiq do realizacji swych
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

§17
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~Klauzula waloryzacyjna”
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia:

a) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS,

b) w sytuacji, gdy wskaznik GUS opublikowany w momencie:

- podpisania protokotu odbioru czesciowego o ktorym mowa w 5 lub
- podpisania protokotu odbioru koncowego o ktéorym mowa w § 5 zmieni sie (narastajaco
lub malejaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS obowigzujacego
w dniu podpisania umowy o poziom przekraczajacy 10 %, strony mogq ztozy¢ wniosek
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robdt odebranych protokotem
podpisanym po publikacji wskaznika;

c) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢é wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B% -10%) =C

GDZIE:

A - warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czesciowego lub korcowego) podpisanym po
publikacji wskaznika ktory zmieni sie (narastajgco lub malejgco) w stosunku do ostatniego
opublikowanego wskaznika GUS obowigzujagcego w dniu podpisania umowy o0 poziom
przekraczajacy 10 %,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem protokotu odbioru
czesciowego o ktorym mowa w § 6 lub podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa
w § 6 ust.

C - wartos$¢ zmiany
d) Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
- dowody na to, ze wzrost lub spadek kosztéow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

e) taczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
wartosci umowy.

f) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

2. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa powyzej.

3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdéw.

3. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca, ktéorych przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, ustug lub dostaw,
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujace, iz
w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub wspdétpraca pomiedzy stronami przekracza lub
przekroczy 6 m-cy (np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca), kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedaq
korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
wedtug zasad zawartych w niniejszym paragrafie.

§ 18
1. Postanowienia dodatkowe

Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralna cze$¢ umowy.
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. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
. Oferta Wykonawcy

. Kosztorys ofertowy

. Dokumentacja techniczna zadania

. Przedmiar robot

. Polica OC

§ 19

INFORMACIA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporzadzenia UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych o0séb fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz osoéb fizycznych wskazanych
przez Wykonawce jako osoby do kontaktu/ osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze wyznaczytl inspektora ochrony danych, z ktérym w sprawach
dotyczacych danych osobowych Iub realizacji praw osdb, ktorych dane dotyczg istnieje
mozliwo$¢ kontaktu za posrednictwem adresu e-mail: jodo@bukowsko.pl.

Dane osobowe 0s6b, o ktéorych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b) lub f)! RODO w celu i zakresie niezbednym do zawarcia Umowy,
wykonania zadan lub praw zwigzanych z jej realizacja lub ewentualnego dochodzenia,
ustalenia, obrony roszczen, a takze w oparciu o przestanke wskazang w art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO dla wypetnienia prawnego obowigzku okreslonego w ustawie o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, na podstawie ktérego Zamawiajacy ma obowigzek zarchiwizowania
dokumentéw. Dane bedg przetwarzane w kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych.
Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedq przekazywane podmiotom trzecim, o
ile nie bedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajacq z realizacji niniejszej Umowy lub
obowigzujacych przepiséw prawa.

Dane osobowe, beda przetwarzane przez okres obowigzywania Umowy oraz przez okres 3 lat
od jej wykonania, chyba ze osoba ktérej dane dotyczg wniesie sprzeciw wobec przetwarzania
jej danych z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, a Zamawiajacy nie wykaze
istnienia waznych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzednych wobec
intereséw, praw i wolnosci tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia Ilub obrony
roszczen. W przypadku wniesienia roszczen z tytutu realizacji Umowy dane osobowe bedg
przetwarzane do momentu wyczerpania przystugujacych Stronom z tego tytulu sSrodkéw
ochrony prawnej. Dane w celach archiwalnych beda przetwarzane wieczyscie najpierw w
archiwum zaktadowym, a nastepnie zgodnie z instrukcja kancelaryjng zostang przekazane do
archiwum panstwowego.

Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, ktéra ztozyta wniosek lub zadanie
dotyczace przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przystugujacych jej
praw, moze zosta¢ poproszona przez Administratora o odpowiedz na kilka pytan zwigzanych z
jej danymi osobowymi, ktére umozliwig weryfikacje jej tozsamosci.

Osobom, o ktéorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

! zapis zostanie whasciwie dostosowany przed zawarciem umowy
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8. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i realizacji
Umowy. Wniesienie zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania moze skutkowaé (wedtug
wyboru Zamawiajgcego) rozwigzaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy. Whniesienie przez
wyzej opisang osobe fizyczng zadania jak w zdaniu drugim skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

9. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé osoby fizyczne niepodpisujgce niniejszej Umowy,
o ktérych mowa w ust. 1, o tresci niniejszego paragrafu.

8§ 20
1. Postanowienia dodatkowe

1.1. Strony ustalajg nastepujace postanowienia dodatkowe:

1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje proponowang zmiane podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje,
umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same, badz lepsze
niz personelu wymienionego w ofercie.

1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji zamawiajgcego.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowad
sie do wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

2. Postanowienia koncowe

2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy majq zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo budowlane.

2.3 Wszelkie sprawy sporne powstate w zwigzku z zawarciem Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony beda zatatwiaé w pierwszej
kolejnosci miedzy sobg polubownie, poprzez poddanie ich mediacjom lub innemu polubownemu

rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2.4 W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajacym bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2.4. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgtoszenia roszczenia na
piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na droge
sadowa.

2.5 Najpdézniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie Umowy (polisy) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnegj,
opiewajacej na kwote minimum 200 000,00 zt za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig zwigzang z przedmiotem zamodwienia wraz z dowodem potwierdzajgcym
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optacenie przedmiotowej polisy. Kopia Polisy OC stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.
2.6.Wykonawca zobowigzuje sie najpdzniej 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania wskazanej
powyzej Umowy (polisy) ubezpieczeniowej zawrzeé i ztozy¢ Zamawiajacemu kolejna, zapewniajac
ciggtos¢ ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optacenie przedmiotowej polisy.

2.7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wilasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wnioskodawcy inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze
koncowym Inwestycji przez Beneficjenta.

3. Wersja obowiazujaca umowy

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiajgcego,
1 egz. dla Wykonawcy.



