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Materialy.
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Transport.

Wykonanie robot.
Kontrola jakoS$ci robot.
Obmiar robdét.

Odbior robat.
Podstawa platnosci.

1.1.Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z Remontem instalacji centralnego ogrzewania wraz z kottownig
gazowg w budynku Urzedu Gminy w Bukowsku

1.2.Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
Remontem instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotlownig gazowa w budynku Urzedu
Gminy w Bukowsku

1.4.Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.
a/ Projekt techniczny kotlowni gazowej
h/ Projekt techniczny instalacji c.o.

1.5.0kreslenia podstawowe.

1.5.1.

1.5.2.

1.3:3:

Dziennik  budowy —  opatrzony  pieczgcig — Zamawiajacego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stluzgcy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych Robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalgcznikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

LInzynier” (Kierownik projektu) — techniczny kierownik inwestycji wg zasad
FIDIC osoba posiadajgca uprawnienia szersze niz Inspektor nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu polskich przepiséw. Osoba posiadajaca odpowiednie
upowaznienia i pelnomocnictwa do dziatan w imieniu inwestora, poszerzajace jego



uprawnienia i obowigzki w stosunku do regulacji wynikajacych z ustawy ,,Prawo
budowlane™.

Inzynier (Kierownik projektu) w rozumieniu polskich przepiséw to inspektor
nadzoru.

1.5.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.5.5. Kosztorys ,Slepy” (przedmiar) — wykaz planowanych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania zawierajacy ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych  sporzadzony na podstawie dokumentacji  projektowej
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5.6. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,.Slepy”.

1.5.7. Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy i ,.$lepy”
kosztorys (przedmiar).

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dn. 30.12.1994 w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy — uszczegdétowiony projekt budowlany.

1.5.8. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
»~Dokumentacji projektowe;j”.
1.5.9. Polecenie Inzyniera (Kierownika projektu, Inspektora nadzoru) — wszelkie

polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.10. Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.5.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostal ustalony to zgodnie
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot.

1.5.12. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy punktami przedmiotéw
najblizej siebie polozonymi, np.: odleglo$¢ kabla od innego kabla, od rurociggu.

1.5.13. Odlegtos¢ pionowa — odleglos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.5.14. Odleglos¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.5.15. Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja modernizacji kotlowni
weglowej na gazowo-olejowa objetej projektem budowlanym.

1.5.16. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrebna
calo$¢ konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego speienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.6.0golne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna (ST) i poleceniami Inzyniera.
1.6.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.



1.6.2;

1.6.3.

1.6.4.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegdlowg Specyfikacja
Techniczng (SST).

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszezegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w caltej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje
nastgpujgca ich waznos¢:

1). Specyfikacja Techniczna,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okreslona wartos¢ minimalna lub wartosé maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze
w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$é
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
jego zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace: zapory, znaki drogowe, tablice informacyjne, $wiatla
ostrzegawcze, oswietlenie znakoéw i zapdr w nocy i podejmie $rodki niezbedne dla
ochrony robot, bezpieczenistwa pojazdow i pieszych. Wszelkie znaki i urzadzenia
akceptowane beda przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy wlaczony jest w ceng kontraktowa.



Li5:5;

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.69.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w okresie trwania realizacji kontraktu
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Bedzie unikat
uszkodzen wiasnosci spolecznej 1 prywatnej i ucigzliwosci dla  osob,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego  sposobu  dzialania. Podejmiec  dzialania  zabezpieczajace  przed
zanieczyszczeniem ciekéw wodnych paliwami, $ciekami, olejami, chemikaliami.
Kary za przekroczenie w tym zakresie norm obcigzaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow  ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach i sprzecie.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien byé nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych wurzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlasciciela urzgdzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem
tych pojazdow.



Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementow
na wilasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.
1.6.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy
1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot.
Wykonawca bgdzie utrzymywat Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koficowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.

2.1.Zrédla uzyskania materialow.
Zrodla uzyskania wszelkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materialu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zZrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposodb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji technicznej w czasie postepu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca nie bedzie prowadzié



zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach kontraktowych.

2.3.Inspekcja wytworni i materialow.
Materialy i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosei.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5.Przechowanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skiadowania beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawceg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow,
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie, zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 musi gwarantowa¢ wykonanie robdt w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kkontraktu zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane.

4. TRANSPORT.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktdre nie wplywajg na
wlasciwosci przewozonych materialdw. Wykonawca stworzy warunki w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie, a w przypadku ich powstania Wykonawca
bedzie je usuwac na biezgco, na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa (kontraktem),
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera przy
zachowaniu odpowiedniego sprzetu, srodkoéw transportu i stosowaniu materialéw
wymaganej jakosci.



Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu materialéw 1 elementéw Robot
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, doswiadezenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne.

6.1.Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czgs¢ ogolng opisujacq: organizacje wykonania robot (terminy 1 sposob
prowadzenia robot), bhp, wykaz zespoléw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz
0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé, system (sposoéb i procedura)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robodt, wyposazenie
w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli robét, sposéb i forme gromadzenia
wynikéw oraz zapisOw pomiarow, a takze sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdltowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn
i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia do
sterowania 1 pomiarowo-kontrolne, sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj
1 czestotliwosc).

6.2.Zasady kontroli jakosSci Robdt.
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
Robot 1 bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialow oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca ponosi
koszty kontroli jakosci.

6.3.Pobieranie probek, badania i pomiary, raporty z badan.

Probki beda pobierane losowo, a Inzynier bedzie mial mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
materialow budzacych watpliwosci co do ich jakosei, a koszty tych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku pokrywa
Zamawiajacy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw 1 badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru i badania, a nast¢pnie przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.Badania prowadzone przez Inzyniera.
Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatlow u zrédla ich wytwarzania, moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy i na swoj koszt.

6.5.Atesty jako$ci materialéw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawceg, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.



Kazda partia materialu dostarczonego na plac budowy bedzie posiadaé atest, jesli dla
tego materialu wymagany jest atest. Materialy bez atestu, a urzgdzenia bez waznej
legalizacji zostang odrzucone.

6.6.Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego 1 Wykonaweg w okresie od przekazanie Wykonawcy Placu

Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone

Kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wrykonawcy

i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

Robét,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich

przyczyny,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych 1 koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw  geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.



Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét.

6.6.2.Ksigga Obmiaru.
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiar wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie
1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

6.6.3. Dokumenty jakosciowe.
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci, dokumenty te stanowa zalaczniki do obmiaru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.6.4. Powstate dokumenty budowy i ich przechowywanie.
Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoly z narad 1 ustalen,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru i przedmiaru robot.
Przedmiar robdt jest oddzielnym zalgcznikiem do niniejszej ST.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym 1 SST.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiary beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. ’
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,,Slepym”
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
terminowo ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materialow.
Pomiary dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.



W przypadku elementow standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe,
elementy w rolkach i belkach itp., dla ktérych w atescie podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowié podstawe do obmiaru.

Inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru Robot bedzie zaakceptowany
przez Inzyniera.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, po
dluzszej przerwie w robotach lub zmianie Wykonawcy Robdt. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania i przed ich zakryciem. Wyniki
obmiaréw z obliczeniami, a w przypadkach skomplikowanych ze szkicami wpisaé
nalezy do Ksiegi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty)
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian 1 korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w SST dotyczgce
danej czesci Robot.

8.3.0dbidr czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych Robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.



8.4.0dbiér koncowy Robot.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robo6t i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt
w poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego Robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokot
odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
25T i.PZ],
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardw zalagczonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie
zPZJ i BT,
sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt.



W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9. PODSTWA PLATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogolne.

Uznaje sig, ze koszty wykonania wszystkich robot tymezasowych i towarzyszacych

nie podlegaja dodatkowej zaplacie i sg ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowane przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji ,.Slepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w punkcie 9 SST

i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac¢:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionym

.Slepym” Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej

zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjgtkiem

przypadkéw omdéwionych w warunkach Kontraktu.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze
umozliwiajace pelienie funkcji nadzorczych na budowie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
1 normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczegdtowej specyfikaciji technicznej.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/06 poz.1118, Nr
170/06 poz. 1217 art. 41)
2. Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717, Dz.U. Nr 6/2004
poz. 41 art.5, Dz.U. Nr 141/2004 poz. 1492 art. 10, Dz.U. Nr 113/2005 poz. 954 art.6,
Dz.U. Nr 130/2005 poz. 1087 art.9, Dz.U. Nr 45/2006 poz. 319 art.7, Dz.U. Nr
225/2006 poz. 1635)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 129/2006
poz. 902, Dz.U. Nr 169/2006 poz. 1199,
Dz.U. Nr 170/2006 poz. 1217, Dz.U. Nr 249/2006 poz. 1832 art.10)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163, Dz. U. Nr 170/06 poz. 1217 art. 34)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu(Dz. U. Nr 130/04 poz. 1386)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemu
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznaczeniem CE(Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237/04 poz. 2375)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych i upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249/04 poz. 2497)
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18/04 poz. 172)
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.
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