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45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
Kosztorys inwestorski.
1 Przebudowa konstrukcji  zelbetowej wlotu i komory czerpalnej, regulacja i um ocnienie dna i skarp potoku
Ptonka od km 8+075 do km 8+114
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstuga geo- |ha
d.1.1/0112-01 dezyjna
analogia
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - profilowanie dna i skarp potoku
150 m3 150,00
RAZEM 150,00
3/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - |m3
d.1.1/0215-04 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
150,0 m3 150,00
RAZEM 150,00
4/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.IV m2
d.1.1/0503-06
analogia
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
1.2 Roboty zbrojarskie i betonowe
5/KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - komora czerpalna i wlot zelbetowy DN400 |m2
d.1.2/1407-01
24,86 m?2 24,86
RAZEM 24,86
6/KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - prég zelbetowy m2
d.1.2/1407-01
analogia
14,80 m?2 14,80
RAZEM 14,80
7/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych o wys. do 3 m - komora czerpalna m2
d.1.2/1407-02
41,16 m?2 41,16
RAZEM 41,16
8/KNNR 4 Deskowanie stropéw - komora czerpalna m2
d.1.2/1407-04
5,28 m?2 5,28
RAZEM 5,28
9/KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1.2/1401-02 - prég zelbetowy i opaska niecki wypadowej
0,23 t 0,23
RAZEM 0,23
10/KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - komora czerpalna m3
d.1.2/1411-01
analogia
0,53 m3 0,53
RAZEM 0,53
11|KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.2/1403-02
0,23 t 0,23
RAZEM 0,23
12|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B40 pompa do betonu na samochodzie - tawy |m3
d.1.2/1409-01 fundamentowe - prog zelbetowy i niecka wypadowa
7,60 m3 7,60
RAZEM 7,60
13|KNNR 4 Montaz rury upustowej stalowej $r. 219 mm w progu zelbetowym m
d.1.2/1005-04
analogia
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
14/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B25 pompa do betonu na samochodzie - $cia- |m3
d.1.2/1409-02 ny proste i tukowe - komora czerpalna
4,19 m3 4,19
RAZEM 4,19
15/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B25 pompa do betonu na samochodzie - stro- |m3
d.1.2/1409-03 py - komora czarpalna
0,54 m3 0,54
RAZEM 0,54
16|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - transport mieszanki betono- |ms3
d.1.2/1408-01 wej japonkami - wilot betonowy DN400
4,70+1,96 m3 6,66
RAZEM 6,66
1.3 Ubezpieczenie dna i skarp potoku
17/KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.20 m w |m
d.1.3/0513-07 gr.kat.IV - umocnienia dna i skarp potoku

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2640 Uzytkownik: Ekoprojekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
18/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego gr. 0,5 m - dno potoku m3
d.1.3/0401-07
122,5 m3 122,50
RAZEM 122,50
19/KNNR 10 Wykonanie narzutu kamiennego (bruk gr. 0,30 m) - skarpy potoku m3
d.1.3/0401-07
165,0 m3 165,00
RAZEM 165,00
20|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp potoku m2
d.1.3/0503-06
analogia
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
21|KNNR 1 Darniowanie skarp na ptask bez humusu m2
d.1.3/0505-01
0505-04
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
1.4 Roboty monta zowe
22|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.1.4/1429-04
11,0 sz.t 11,00
RAZEM 11,00
23|KNNR 4 Osadzenie wlazéw stalowych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach |[sz.t
d.1.4/1429-01
analogia
1,0 sz.t 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 2 Wyroby stalowe rézne - montaz kraty ze stali nierdzewnej - wlot betonowy kg
d.1.4/1301-05 DN400
analogia
16,4 kg 16,40
RAZEM 16,40
25|KNNR 4 Przejscie szczelne przez sciany betonowe DN400 szt
d.1.4/1427-05
analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 4 Przejscie szczelne przez Sciany betonowe DN315 szt
d.1.4/1427-03
analogia
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 Przejscie szczelne przez sciany betonowe DN200 szt
d.1.4/1427-01
analogia
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
28|KNNR 4 Montaz rurociggu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm |m
d.1.4/1009-15 - wlot do komory czerpalnej
analogia
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
29|KNNR 4 Odptyw z komory czerpalnej z rur PVC litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d.1.4/1308-03 200 mm
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
30|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa o $r. do 315 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1.4/1110-06 ciggach PVC i PE
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa o $r. do 200 mm montowane na ruro-  |kpl.
d.1.4/1110-04 ciggach PVC i PE
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15 Ogrodzenie terenu komory czerpalnej
32|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. |dot.
d.1.5/0312-10 I1l) - stupki ogrodzeniowe
14,0 dot. 14,00
RAZEM 14,00
33/KNR 2-02 Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.1.5/0201-01 Obmiar: 0,30 x 0,30 x 1,20 x 14 = 1,51 m3
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
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34|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.1.5/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
35/KNNR 2 Cokoty betonowe prefabrykowane 0.25x0.08 m m
d.1.5/1601-02 Obmiar: 35,0 mb
analogia
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
36|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o |m
d.1.5/1603-02 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
35,0 m 35,00
RAZEM 35,00
37|/KNR-W 2-02 |Montaz furtki szer 1,0 m kpl.
d.1.5/1808-02
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Budowa stacji uzdatniania wody
2.1 Rozbhiérka istniej gcego zbiornika wody.
38/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - usunigcie okrycia ziemnego
zbiornika
78,0 m3 78,00
RAZEM 78,00
39|/KNR 4-051 |Demontaz nadbudowy zbiornika o $r. 800 mm z wtazem zeliwnym kpl.
d.2.1/0409-05
analogia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 4-04 Rozebranie stropu i $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - zbiornik wody m3
d.2.1/0303-02
analogia
10,79 m3 10,79
RAZEM 10,79
41|KNR 4-04 Zatadunek gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2.1/1103-01
analogia
10,79 m3 10,79
RAZEM 10,79
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
10,79 m3 10,79
RAZEM 10,79
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - do 5 km
Krotnosé¢ = 4
10,79 m3 10,79
RAZEM 10,79
44 Utylizacja gruzu - odpad m3
d.2.1|kalk. wtasna
10,79 m3 10,79
RAZEM 10,79
45|/KNNR 4 Zasypanie dotu po zbiorniku wyréwnawczym posp6tkg z zageszczeniem me-  |m3
d.2.1{1411-04 chanicznym
analogia
39,25 m3 39,25
RAZEM 39,25
2.2 Budynek SUW - roboty ziemne.
46|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokos- | m3
d.2.2/0305-03 cido 1,5m w gruncie kategorii IV
£l
0,2*0,6*13,66*2 m3 3,278
L2
0,9*0,2*12,66 m3 2,279
£3
0,5*0,2*(6,78*2+2,45*2) m3 1,846
RAZEM 7,403
47|/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii lll-1V lezgcego na odktadzie- |m3
d.2.2/0314-02 obsypanie $cian fundamentowych.
L1t2
(1*0,8)*(13,56+7,68*2) m3 23,136
RAZEM 23,136
2.3 Budynek SUW - fundamenty
48/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3/1101-01

t1
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0,1*0,6*13,66*2 m3 1,639
L2
0,9*0,1*12,66 m3 1,139
£3
0,5*0,1*(6,78*2+2,45*2) m3 0,923
RAZEM 3,701
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2.3/0290-02 i budowli
0,125+0,477 t 0,602
RAZEM 0,602
50|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktada- m3
d.2.3/0202a-01 niem betonu za pomocg pompy. Beton szczelny B25.
£l
0,5*0,4*13,66*2 m3 5,464
£3
0,4*0,4*(6,18*2+2,45*2) m3 2,762
RAZEM 8,226
51/ KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,8m z uktada- m3
d.2.3/0202-02 niem betonu z zastosowaniem pompy. Beton szczelny B25
L2
0,8*0,4*12,66 m3 4,051
RAZEM 4,051
52|KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem be-|m2
d.2.3/0206-01 tonu za pomocg pompy. Beton szczelny B25.
£142,¢3
0,9%(13,56*2+12,98+2,81*2+7,08*2) m?2 53,892
RAZEM 53,892
53/KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy - do- |m2
d.2.3/0206-05 datek za kazdy 1cm réznicy grubosci- do gr. 38 cm.
0,9%(1,7+1,2+0,7) m?2 3,240
RAZEM 3,240
54 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy - do- |m2
d.2.3/0206-05 datek za kazdy 1cm réznicy grubosci- do gr. 30 cm
£142,£3
0,9%(13,56*2+12,98+2,81*2+7,08*2) m?2 53,892
-0,9%(1,7+1,2+0,7) m?2 -3,240
RAZEM 50,652
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2
d.2.3/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
£142,£3
(0,4+0,9)*(13,56*2+12,98+2,81*2+7,08*2)*2 m?2 155,688
RAZEM 155,688
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m?2
d.2.3/0603-10 tworu asfaltowego, Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
155,69 m?2 155,690
RAZEM 155,690
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z Dys- |m?2
d.2.3/0602-01 perbitu - pierwsza warstwa
0,2*13,66*2+0,5*12,86+0,1*(6,78*2+2,45*2) m?2 13,740
RAZEM 13,740
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emul-|m2
d.2.3/0602-02 sji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
13,74 m?2 13,740
RAZEM 13,740
59/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, taw |m?2
d.2.3/0604-02 fundamentowych betonowych
£142,¢3
0,3%*(13,56*2+12,98+2,81*2+7,08*2) m?2 17,964
0,1*(1,7+1,2+0,7) m?2 0,360
RAZEM 18,324
60|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr. 10,0 cm,(styro-|m2
d.2.3/0643-02 pianowymi) w technologii SUPERFLEX-10 mocowanymi catopowierzchniowo
L1t2
0,9%(13,56+7,68*2) m?2 26,028
RAZEM 26,028
61|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptyta- |m?2
d.2.3/2612-06 mi styropianowymi w systemie STOPTER
26,03 m?2 26,030
RAZEM 26,030
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2
d.2.3/0603-09 tworu asfaltowego, (Dysperbitu )- pierwsza warstwa
26,03 m?2 26,030
RAZEM 26,030
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- |m2
d.2.3|0603-10 tworu asfaltowego, Dysperbitu" - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
26,03 m?2 26,030
RAZEM 26,030
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64|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z pospdlki pod posadzki w warstwach o grubosci 20cm, z |m3
d.2.3/1914-03 kontrolowaniem stopnia zageszczenia.
(6,85+4,55*2+7,75)*1,13 m3 26,781
(51,9+10,67)*1,06 m3 66,324
RAZEM 93,105
2.4 Budynek SUW - $ciany przyziemia.
65|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ce- |m2
d.2.4/0109-02 ramicznych Max/220 grubosci 29cm
3,6%(13,56*3+4,0*2+2,81*2) m2 195,480
kominy
-3,6%(1,7+1,0*2) m2 -13,320
otwory
-(0,9*2,1*5+0,9*1+0,84*0,84+1,5*3,05+1,6*3,05+1,0*3,05*2) m?2 -26,611
RAZEM 155,549
66|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakéw ce- |[m2
d.2.4/0109-05 ramicznych U/220 grubosci 25cm
3,74*(2,65+2,15)-1,0*2,15 m?2 15,802
RAZEM 15,802
67|KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegty m3
d.2.4/0122-01
kominy
0,38*3,6%(1,7+0,95*2) m3 4,925
RAZEM 4,925
68|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedyn- |szt
d.2.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
69|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0126-05
1,2*21+1,5*11+2,1*9 m 60,600
RAZEM 60,600
2.5 Budynek SUW - strop
70| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.5/0104-04 mi o $rednicy do 14mm
1,17 t 1,170
RAZEM 1,170
71|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm. Beton |m3
d.2.5/0212-12 B20
wil
0,29*0,25%(13,56*3+4,0*2+2,81*2-1,7-0,9) m3 3,748
w2
0,38*0,25%(1,7+0,9*2) m3 0,333
w3
0,25*0,25*(2,65+2,2) m3 0,303
RAZEM 4,384
72|KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za po- |m2
d.2.5/0216-02 moca pompy. Beton B20
13,56*4+2,81*%(5,92+2,76+3,8) m2 89,309
RAZEM 89,309
73|KNR 2-02 Piyty zelbetowe z ukltadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy | m2
d.2.5/0216-05 1cm réznicy w grubosci piyty, do 18 cm
89,31 m2 89,310
RAZEM 89,310
2.6 Budynek SUW - poddasze.
74|KNR 2-02 Kominy z cegty wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegty m3
d.2.6/0122-01
0,38*(1,7+0,75+1)*3,3 m3 4,326
RAZEM 4,326
75|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7cm m2
d.2.6/0219-05
0,55*(1,8+0,9+1,05) m2 2,063
RAZEM 2,063
76|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il komindw, wykonywane recznie m2
d.2.6/0803-02
(0,38*3+1,7+0,75+1)*3,3*2 m?2 30,294
RAZEM 30,294
77|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m?2
d.2.6/1505-10 gtadkich kominéw bez gruntowania
30,29 m?2 30,290
RAZEM 30,290
78/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2.6/0604-01
13,50*7,60 m?2 102,600
RAZEM 102,600
79|KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt z welny mineralnej |m2
d.2.6/0602-05 gr. 25 cm, ukladane na sucho
102,6 m?2 102,600
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RAZEM 102,600
80|KNR 4-01 Wykonanie pomostéw technicznych poziomych na poddaszu m2
d.2.6/0420-02
1,0*8,3 m?2 8,300
RAZEM 8,300
81|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodéw murowanych. szt
d.2.6/0137-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
82/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t
d.2.6/0290-01 budowli
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
2.7 Budynek SUW - dach.
83/KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3
d.2.7/0406-02 conej
0,16*0,16*(13,56*2+7,68*2+1,2*12) m3 1,456
RAZEM 1,456
84 KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w kons- |m3
d.2.7/0406-06 trukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0,16*0,18*(8,7+1,8)*2 m3 0,605
RAZEM 0,605
85/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych |m3
d.2.7/0407-04 Z tarcicy nasyconej
0,16*0,16*1,9*12 m3 0,584
RAZEM 0,584
86 KNR 2-02 Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarci- |m3
d.2.7/0408-01 cy hasyconej
0,16*0,1*1,0*19 m3 0,304
RAZEM 0,304
87 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach |m3
d.2.7/0408-05 dachowych z tarcicy nasyconej
0,08*0,16*6,0*32 m3 2,458
RAZEM 2,458
88/ KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dacho-|m3
d.2.7/0408-08 wych z tarcicy nasyconej
0,16*0,16*(8,0+2,5*2) m3 0,333
RAZEM 0,333
89 KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco-|m3
d.2.7/0408-02 nej
0,07*0,18*4*4 m3 0,202
RAZEM 0,202
90|KNNR 2 Izolacja z folii dachowej, paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukcji | m2
d.2.7/0604-02 drewnianej+ kontrtaty.
(15,4+6)*0,5*2*6+7,68*6,0*0,5*2+2,0*1,5*0,5*2 m?2 177,480
RAZEM 177,480
91|KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm m2
d.2.7/0410-03
177,48 m?2 177,480
RAZEM 177,480
92|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych m2
d.2.7/0403-01
deska okapowa
0,2*(15,4+9,52*2+8,2+4,5) m?2 9,428
kosze
0,5*2,7*2 m?2 2,700
RAZEM 12,128
93|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng m2
d.2.7/0508-01
177,48 m?2 177,480
RAZEM 177,480
94 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.2.7/202 0541-02 |25cm
deska okapowa
0,35%(15,4+9,52*2+8,2+4,5) m?2 16,499
kosze
0,6*2,8*2 m?2 3,360
pas nadrynnowy
0,16*16,5/0,35 m?2 7,543
krokwie szczytowe
0,35*2,2*2 m?2 1,540
kominy
0,36*(2,5+1,1+1,4+0,6*6) m?2 3,096
nakrywy kominéw
0,8%*(2,0+1,1+1,25) m?2 3,480
wytaz dachowy
0,25*1,0*4 m?2 1,000
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RAZEM 36,518
95/KNNR 2 Gasiory trapezowe dachu krytego blachg dachéwkopodobna m
d.2.7/0508-02
7,6%4+6,0+1,7 m 38,100
RAZEM 38,100
96/NNRNKB 8 |Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy powlekanej o $rednicy m
d.2.7/0547-01 150mm taczonych na klej- analogia
(15,4+9,52*2+8,2+4,5) m 47,140
RAZEM 47,140
97/NNRNKB 8 |Montaz lejow spustowych przy rynnach dachowych poétokragtych taczonych na|szt
d.2.7/0547-02 klej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
98/NNRNKB 8 |Montaz naroznikéw przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu |szt
d.2.7/0547-03 o $rednicy 170mm tgczonych na klej
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
99/NNRNKB 8 |Montaz denek przy rynnach dachowych pétokragtych z polichlorku winylu o szt
d.2.7/0547-04 Srednicy 170mm tgczonych na klej
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych m
d.2.7/0506-03
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
101|NNRNKB Kolanka z polichlorku winylu o $rednicy 125mm szt
d.2.7/202 0550-08
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
102|KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykonczony, szt 1 m2
d.2.7/1105-02
0,8*0,8 m?2 0,640
RAZEM 0,640
2.8 Budynek SUW - podlo Za posadzek i $cianki dzialowe
103|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.8/1101-01
0,1*12,98*4+2,81*(3,8+2,76+5,92)*0,1-0,1*1,52*2,7 m3 8,288
RAZEM 8,288
104 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.2.8/0604-03 - pierwsza warstwa pod $cianki dziatowe.
0,2*%(4,12+2,7) m?2 1,364
RAZEM 1,364
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.2.8/0604-04 - kazda nastepna warstwa pnad pierwsza
1,37 m?2 1,370
RAZEM 1,370
106 NNRNKB Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek o grubosci 1/2 cegly m2
d.2.8/202 0158a-
02
3,67*(4,12+2,7) m?2 25,029
RAZEM 25,029
107|KNR 4-01 Zbrojenie bednarka $cianek dziatowych. m2
d.2.8/0303-05
25,03 m?2 25,030
RAZEM 25,030
2.9 Budynek SUW - tynki, okladziny i malowanie.
108|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciggéw wykonywane recznie m2
d.2.9/0803-06
86,27 m?2 86,270
RAZEM 86,270
109|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupéw wykonywane recznie m2
d.2.9/0803-03
3,67*%(13,8+4+4,12*2+1,62*2+2,44+2,76+3,8)*2 m?2 280,975
-(1,0*3*2+1,5*3*3+1,6*3) m?2 -24,300
RAZEM 256,675
110/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill i IV na o$ciezach o szerokosci 20cm w otworach o m2
d.2.9/0810-06 powierzchni ponad 3m2 wykonywane recznie
0,3*(1,0*2+1,5*2+1,6+3,05*10) m?2 11,130
RAZEM 11,130
111|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg zwykta m2
d.2.9/0829-06
2,1%(12,98+4,0+2,81*2+2,76+3,8)*2 m?2 122,472
-(0,5*1,0*5+1,45*2,1+1,2*2,1+0,5*2,1*3) m?2 -11,215
RAZEM 111,257
112|KNR-W 7-11 |Wyktadanie scian ptytkami klinkierowymi o grubosci do 25mm o wymiarach m2
d.2.9/0202c-01 250x120mm, 250x123mm na zywicy epoksydowej

oktadziny chemoodporne
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3,6%(2,81*2+1,6*2)*2-0,5*3*2 m?2 60,504
RAZEM 60,504
113|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych m
d.2.9/0302-07
0,9*5 m 4,500
RAZEM 4,500
114/KNNR 2 Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich trzykrotnie farbg emulsyjng bez grun- |m?2
d.2.9/1401-06 towania
86,67+256,67+11,13-(111,26+60,5) m?2 182,710
RAZEM 182,710
2.10 Budynek SUW - stolarka okienna i drzwiowa.
115|NNRNKB 4 |Montaz okien z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- |m?2
d.2./1025-04 nad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew. 094
10
0,74*1,92*5 m?2 7,104
RAZEM 7,104
116|KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych, typ D1z,( 1,0x3,0 ). m2
d.2.|0701-06
10
0,9*3*2 m?2 5,400
RAZEM 5,400
117|\KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych z naswietlem, typ Dz2, (1,5x3). m2
d.2.|0701-06
10
1,5*3,1 m?2 4,650
RAZEM 4,650
118/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne z tworzyw sztucznych z naswietlem, typ D3, (1,60x3). m2
d.2.|0701-06
10
1,6*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
119/KNNR 2 Oscieznice stalowe szt
d.2.|1104-01
10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
120|KNNR 2 Oscieznice drewniane m?2
d.2.|1104-02
10
1,4*2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
121|"KNR 2-02" |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- m2
d.2./1017-02 brycznie wykonczone petne, o pow. ponad 1,60m2
10
0,9*2+1,4*2 m?2 4,600
RAZEM 4,600
122|"KNR 2-02" |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa- m2
d.2./1017-05 brycznie wykonczone szklone, o pow. ponad 1,60m2 - lazienkowe
10
0,9*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
123|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne, prostokatne, z zaluzjg i przepustnica, ( 0,8x1,0) szt
d.2.|0146-05
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne, prostokatne, z aluzjg i przepustnica, ( 0,8x0,8) szt
d.2.|0146-05
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125|Kalkulacja in-| Przegrody ustepowe z drzwiami i natryskowe systemowe z piyt laminowanych |m2
d.2.|dywidualna |DR-6
10
1,9%(1,24*2+1,0+0,35) m?2 7,277
RAZEM 7,277
2.11 Budynek SUW - posadzki.
126/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe pod agregat pradotwdérczy z uktadaniem beto- |m3
d.2./0205-01 nu z zastosowaniem pompy. Beton B25
11
0,4*2,7*1,52 m3 1,642
RAZEM 1,642
127|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w fundamentach pod t
d.2./0290-06 maszyny
11
0,116 t 0,116
RAZEM 0,116
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128|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z "Dys- |m?2
d.2./0602-09 perbitu” - pierwsza warstwa
11
86,27 m?2 86,270
RAZEM 86,270
129|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z "Dys-|m2
d.2./0602-10 perbitu” - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg x2
11
86,27 m?2 86,270
RAZEM 86,270
130|KNNR 2 Wzmocnienie izolacji welonem z widkna szklanego, pozioma podposadzkowa |m?2
d.2.|0604-01
11
86,27 m?2 86,270
RAZEM 86,270
131|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z betonu B20 grubosci 20mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.2.|1102-01 ostro
11
86,27 m?2 86,270
RAZEM 86,270
132|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.2./1102-03 bosci 0 10mm - do 5 cm
11
86,27-(2,7%1,52+51,9) m?2 30,266
RAZEM 30,266
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
d.2.|1102-03 bosci o 10mm- do 12 cm
11
51,9 m?2 51,900
RAZEM 51,900
134|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i |t
d.2./0290-01 budowl podtozy posadzek.
11
0,552 t 0,552
RAZEM 0,552
135/KNR 0-41 Dylatacja obwodowa podiozy posadzek i fundamentu agregatu dylatacyjnych | m2
d.2./0105-01 tasma z pianki pouliretanowej, gr 8mm
11
0,1*(2,81*5+1,6*2+2,44+2,76+3,8)*2 m?2 5,250
0,16*(13,0+4,0)*2 m?2 5,440
0,3%(2,71+1,52)*2 m?2 2,538
RAZEM 13,228
136|NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze-|m?2
d.2.|2805-05 niach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci war-
11 stwy 5mm
86,27-4,55*2 m?2 77,170
RAZEM 77,170
137|NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES m
d.2./2809-01 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
11
2,81*2+0,7*4 m 8,420
RAZEM 8,420
138|KNR-W 7-11 |Wykiadanie posadzek ptytkami o grubosci do 25mm o wymiarach m2
d.2./0201c-01 250x120mm, 250x123mm na zywicy epoksydowej
11
4,55*2 m?2 9,100
RAZEM 9,100
139|KNNR 7 Wycieraczki stalowe ocynkowane t
d.2.|0202-05
11
0,008*3 t 0,024
RAZEM 0,024
2.12 Budynek SUW - elewacja.
140/KNNR 2 Docieplenie Scian ptytami styropianowymi EPS 100, gr 12 cm, metodg lekkg | m2
d.2./1902-01 ATLAS STOPTER o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubosci 1,5mm na-
12 ktadanej, z tynkiem silikonowym.
(13,8+7,92)*4*2-(1,3*2,9+1,4*2,9) m?2 165,930
RAZEM 165,930
141|KNNR 2 Docieplenie ptytami styropianowymi metoda lekkg "ATLAS STOPTER" - dopta-|m
d.2./1902-11 ta za zastosowanie wzmocnien listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m
12 miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie)
4,0*4+0,9*7+1,0*2+1,5+1,6+3,0*8+2,1*5+0,9*4 m 65,500
RAZEM 65,500
142|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styro- |m
d.2./2612-09 pianowymi w systemie STOPTER
12
(13,8+7,92)*2-(0,8*2+1,3+1,4) m 39,140

-10 -
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RAZEM 39,140
143|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian bu- |m?2
d.2.|2612-06 dynkéw ptytami styropianowymi w systemie STOPTER
12
(13,8+7,92)*2*1,5-(0,8*2+1,3+1,4)*1,5 m?2 58,710
RAZEM 58,710
144/KNR 0-23 Wzmochnienie zamocowania ptyt styropianowych za pomocg dybli metalowych, |szt
d.2./2612-03 pod oktadziny z plytek.
12
58,7*0,4/1,5*8 szt 125,227
RAZEM 125,227
145|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm cokotu budynku. m2
d.2.|1002-01
12
(13,8+7,92)*2*0,4-(0,8*2+1,3+1,4)*0,4 m?2 15,656
RAZEM 15,656
146/KNNR 2 Oktadzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajgcej pod okapami budynku m2
d.2.|1903-02
12
0,9%(15,4*2+7,92*2+1,7*2) m?2 45,036
RAZEM 45,036
147|NNRNKB 6 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej parapetow zewnetrznych, o szero- m2
d.2.|0541-01 kosci w rozwinieciu do 25cm
12
0,24*(0,9*7) m?2 1,512
RAZEM 1,512
2.13 Budynek SUW - elementy zewn etrzne
148/KNNR 6 Koryta o gtebokosci 30cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodni-  |m?2
d.2./0102-03 kéw o szerokosci do 2,5m w gruncie kategorii 1l-1V
13
0,9%(7,92*2+13,8+0,9*2) m?2 28,296
1,7*(13,8+1,8) m?2 26,520
RAZEM 54,816
149|/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20cm
13
54,82 m?2 54,820
RAZEM 54,820
150/ KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-03 niu 8cm
13
0,9%(7,92*2+13,8+0,9*2) m?2 28,296
1,6%(13,8+1,8) m?2 24,960
RAZEM 53,256
151|KNR 2-31 Rowki w gruncie kat. lll-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kra- m
d.2.|0401-02 weznikowe
13
(13,8+1,8+7,92+1,7+0,9)*2 m 52,240
RAZEM 52,240
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnie- |m
d.2.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13
52,24 m 52,240
RAZEM 52,240
153|KNR 2-31ul |Plytka odbojowa z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o gruboscijm?2
d.2./0300-03 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
13
53,26 m?2 53,260
RAZEM 53,260
2.14 Technologia stacji uzdatniania wody Q=10 m3/h.
154|KNNR 11 Dostawa i montaz urzadzen technologicznych - zestaw napowietrzajacy kpl.
d.2.|0207-02 DN600, V=0,5 m3
14 kalk. wtasna |- areator DN60O ze stali czarnej,
- zloze z pierscieni o powierzchni czynnej 185m2/m3
- sprezarka bezolejowa, Q=11,16m3/h, p=1 MPa, P=1,5 kW ze zbiornikiem
250 i funkcjg autorestartu,
- odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
- orurowanie ze stali nierdzewnej,
- przepustnica w obudowie epoksydowanej GGG50 z dzwignig reczng - szt. 2,
- zawor czerpalny,
- manometr,
- konstrukcja wsporcza, przewody elastyczne,
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

-11 -
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155|KNNR 11 Dostawa i montaz urzgdzen technologicznych - zespét filtracyjny dla Q=10,0  |kpl.
d.2.|0207-03 m3/h
14 kalk. wtasna |- filtr DN1000 ze stali czarnej z ptaszczem H=1600 mm,
- Ztoze filtracyjne kwarcowe,
- drenaz rurowwy ze stal nierdzewnej,
- odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
- orurowanie ze stali nierdzewnej,
- przepustnica w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedem pneumatycz-
nym - szt. 6,
- zawor czerpalny,
- manometr,
- konstrukcja wsporcza, przewody elastyczne,
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
156|KNNR 11 Dostawa i montaz urzgdzen technologicznych - zespét filtracyjny dla Q=10,0  |kpl.
d.2./0207-03 m3/h - odzelazianie
14 kalk. wtasna |- filtr DN1000 ze stali czarnej z ptaszczem H=1600 mm,
- ztoze filtracyjne kwarcowe i wegiel aktywny,
- drenaz plytowy,
- odpowietrznik ze stali nierdzewnej,
- zbiornik kontrolno - pomiarowy
- orurowanie ze stali nierdzewnej,
- przepustnica w obudowie epoksydowanej GGG50 z napgdem pneumatycz-
nym - szt. 6,
- zawor czerpalny,
- manometr,
- konstrukcja wsporcza, przewody elastyczne,
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
157|KNNR 11 Skrzynki pomiarowo-przelewowe szt.
d.2.|0209-01
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158|KNNR 11 Montaz filtra mechanicznego DN50, Q=18,0 m3/h, skutecznos¢ filtracji 100um |szt.
d.2.|0203-01
14|analogia
1,0 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNNR 11 Montaz filtra ochronnego DN50, Q=18,0 m3/h, skutecznos¢ filtracji 20um szt.
d.2.|0203-01
14|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160|KNNR 11 Dostawa i montaz urzadzen dozowania koagulantu i podchlorynu sodu szt.
d.2./0208-04 - urzadzenie dozujgce podchloryn sodu DN50,Q=11,0 m3/h, dawka promienio-
14|analogia wania 4003/m2 - kpl. 1
- elektroniczne urzgdzenie dawkujgce koagulant z pompka, mieszadtem, za-
worem dozujgcym - kpl. 1
, Sszt. 2,00
RAZEM 2,00
161|KNNR 11 Dostawa i montaz uktadu dmuchaw P=4,0 kW, Q=57,0 m3/h, dp=4,4m wraz z |szt.
d.2./0209-04 osprzetem i wyposazeniem
14|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNNR 11 Dostawa i montaz lampy UV V120, Qn=11,0 m3/h szt.
d.2.|0209-03
14|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163|KNNR 11 Dostawa i montaz osuszacza powietrza szt.
d.2.|0209-01
14|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
164|KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza DN65 z nadajnikiem impulsow kpl.
d.2.|0141-01
14|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165|KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza DN80 z nadajnikiem impulséw kpl.
d.2.|0141-02
14|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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166|KNNR 4 Dostawa i montaz wodomierza DN100 z nadajnikiem impulséw kpl.
d.2.|0141-03
14
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167|KNNR 11 Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej szt.
d.2.|0209-04
14|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNNR 11 Dostawa i montaz rozdzielni technologicznej szt.
d.2.|0209-01
14|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
169 Dostawa i montaz rurociggéw technologicznych ze stali nierdzewnej, konstruk- |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |cji wsporczej
14
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
170 Uruchomienie technologiczne stacji uzdatniania wody kpl.
d.2.|kalk. wkasna
14
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
171 AKPIA - podigczenia kablami transmisyjnymi sterowniczymi, regulacja, urucho-|kpl.
d.2.|kalk. wtasna |mienie, wraz z przeszkoleniem obstugi oraz opracowaniem instrukcji obstugi i
14 eksploatacji stacji uzdatniania wody
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.15 Instalacje sanitarne wewn etrzne w budynku SUW.
172|KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
15
11,60 m 11,60
RAZEM 11,60
173|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
15
57 m 5,70
RAZEM 5,70
174\KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewngtrz |m
d.2./0203-02 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
15
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
175/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
15
37 m 3,70
RAZEM 3,70
176/KNNR 4 Rury ochronne $r. 200 mm PVC, L=0,5 m - szt. 3 - przejscia przez sciany fun- |m
d.2.|0203-05 damentowe
15|analogia
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
177\KNNR 4 Rury ochronne $r. 160 mm PVC, L=0,5 m - szt. 2 - przej$cia przez $ciany fun- |m
d.2./0203-05 damentowe
15|analogia
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
178/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15
5,60 m 5,60
RAZEM 5,60
179/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15
3,9 m 3,90
RAZEM 3,90
180|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
15
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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181|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
183|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-01
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
184|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.2./0101-01 w Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigzenia A15
15
10 m 10,00
RAZEM 10,00
185|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl.
d.2./0202-01 z.0. |sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
15/2.6. obcigzenia A15 - roboty wykonywane wewnagtrz budynkéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186/KNNR 4 Wpusty sciekowe PVC o $r. 110 mm szt.
d.2.|0216-02
15|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
187|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 160/110 mm szt.
d.2.|0213-05
15
1,0 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
188/KNNR 4 Zawor napowierzajgco-odpowietrzajgcy o $r. 50 mm szt.
d.2.|0213-01
15|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
190/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2.|0229-04
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
191|KNNR 4 Misa do przemywania oczu z myjka kpl.
d.2.|0230-02
15|analogia
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
192|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2.|0233-03
15
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|0234-02
15
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
194/KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2.|0232-02
15
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
195/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15
21,30 m 21,30
RAZEM 21,30
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196/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15
16,20 m 16,20
RAZEM 16,20
197|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowe w ostonie PE dla ruro- |m
d.2.|01 ciggoéw o $r. 15 - 20 mm, gr. izolacji 12 mm
15
16,40 m 16,40
RAZEM 16,40
198|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ostonie PE dla ruro- | m
d.2.|02 ciggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 12 mm
15
21,30 m 21,30
RAZEM 21,30
199|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "dla rurociagéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 m
d.2.|01 mm
15
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
200/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
201/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.2.|0140-02
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNNR 4 Zawoér antyskazeniowy EA DN20 kpl.
d.2.|0140-02
15|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2.|0116-01 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym
15 o0 $r. zewnetrznej 20 mm
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
204/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.|0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
15 $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
205/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2.|0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
15
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
206/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-02 minalnej 20 mm
15
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
207|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
15
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
208/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-08
15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
209/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.2.|0135-01
15
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
210/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0135-01
15
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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211|KNNR 4 Zawory o $r. nominalnej 15 mm - do podtgczenia ptuczki ustepowej szt.
d.2.|0135-01
15|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
212|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 150 dm3 - pod- kpl.
d.2./0143-01 grzewacz elektryczny 1500W V = 50I
15
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
213|/KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 10 dm3 - podgrze- |kpl.
d.2./0143-01 wacz elektryczny podumuwalkowy 1500W V = 10l
15|analogia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
214 Dostawa i montaz wyposazenia: kpl.
d.2.|kalk. wkasna |- dozownik mydta - 3 szt.
15 - suszarka do rgk - 1 szt.
- kosz na $mieci - 1 szt.
- wieszak na reczniki - 1 szt.
- wieszak na papier toaletowy - 1 szt.
- szafka BHP podwdjna - 2 szt.
- stolik - 1 szt.
- krzesto obrotowe - 1 szt.
- wycieraczka - 1 szt.
- urzadzenie do pomiaru zawartosci chloru wolnego
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
215/KNNR 5 Montaz grzejnikéw elektrycznych szt.
d.2.|0406-03
15|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
216|KNNR 5 Montaz nagrzewnicy elektrycznej sciennej o mocy 12 kW ze sterownikiem i au-|szt.
d.2.|0406-04 tomatycznym programowalnym pogodowym regulatorem temperatury
15|analogia
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
217/KNNR 5 Programator tygodniowy do grzejnikow elektryczny konwekcyjny szt.
d.2.|0406-04
15|analogia
1,0 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
218/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.2.|0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - wentylator dachowy
15|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
219/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.2./0149-01 towych
15
4 Sszt. 4,00
RAZEM 4,00
2.16 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej i technologicznej SUW.
220 Obstuga geodezyjna instalacji zewnetrznych. kpl.
d.2.|kalk. wkasna
16
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
221/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- m3
d.2./0224-02 parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll - przytagcz kanali-
16 zacji sanitarnej i wod technologicznych, zbiorniki technologiczne
84,38 m3 84,38
RAZEM 84,38
222|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg; gteboko$¢ do 1.5 m,
16 szerokos¢ 0.8-1.5 m - przytacz kanalizacji sanitarnej i wod technologicznych,
zbiorniki technologiczne
9,38 m3 9,38
RAZEM 9,38
223|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
16 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
84,38 m3-17,5 - 3,28 = 63,60 m3
63,68 m3 63,68
RAZEM 63,68
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224/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-01 1.5 mw gr.kat. I-lll
16
9,38 m3 9,38
RAZEM 9,38
225/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.2.|0504-03 grunt kat.IV - nadmiar ziemi z wykopow
16
20,78 m3 20,78
RAZEM 20,78
226|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-05
16
9,60 m?2 9,60
RAZEM 9,60
227|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 160 m
d.2.|0503-01 mm klasy N - przytacz kanalizacji sanitarnej i rurociagi technologiczne grawita-
16 cyjne zewnetrzne
12 m 12,00
RAZEM 12,00
228|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne o $r. 315-425 mm - wbudowana na istniejgcym ruro- |szt.
d.2.|0517-02 ciggu kanalizacji sanitarnej
16
1 Sszt. 1,00
RAZEM 1,00
229 Wiaczenie instalacji KS do kanalizacji sanitarnej szt.
d.2.|kalk. wtasna
16
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
230/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.|1411-02 piaskowa pod osadnik wéd poptucznych, neutralizatory chloru
16
1,71 m3 1,71
RAZEM 1,71
231/KNNR 4 Podtoza betonowe (beton B15) o grubosci 10 cm pod osadnik wod poptucz- m3
d.2.|1410-02 nych, neutralizatory chloru
16
1,14 m3 1,14
RAZEM 1,14
232|KNNR 4 Montaz zbiornika neutralizatora chloru z kregow betonowych $r. 1200 mm stud.
d.2.|1413-03 Studnie betonowe H=1,85 m- szt. 2
16|analogia
2,0 stud. 2,00
RAZEM 2,00
233|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-01 go o grubosci do 10 cm
16
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
234/KNNR 4 Montaz przej$¢ szczelnych - uszczelek EPDM do DN160 na potaczeniu studni |szt
d.2.|1427-01 neutralizatora chloru
16|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
235/KNNR 4 Montaz prefabrykowanego zbiornika osadnika wéd poptucznych o pojemnosci |stud.
d.2./1413-05 V=10,0 m, z pokrywa, dwoma wtazami zeliwnymi i nadbudowg
16|analogia
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
236/KNNR 11 Montaz pompy zatapialnej, Ns = 0,75 kW z przewodem ttocznym $r. 32 mm kpl.
d.2./0103-01 gietkim montowanej na tancuchu w osadniku wéd poptucznych
16|analogia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.17 Instalacja elektryczna wewnetrzna, zewn etrzna i o $wietlenie terenu.
2.17. Kable zasilajace studnie
1
237/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego ZK1a 400A kpl
d.2.|0401-02
17.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
238/KNNR 5 Montaz ztgcza kablowego ZK3 kpl
d.2.|0401-03
171
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
2.17. Okablowanie SUW
2
239/KNNR 5 Montaz uchwytéw za pomocg przykrecania do gotowego podtoza w stropie w 2 |szt
d.2./1104-06 miejscach
17.2
258 szt 258,00
RAZEM 258,00
240/KNNR 5 Przykrecanie do gotowych otworéw drabinek kablowych prostych, naroznych, |m
d.2.|1105-02 redukcyjnych o szerokosci do 400mm
17.2
86 m 86,00
RAZEM 86,00
241/KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm na tynku na podtozu betono- |m
d.2.|0103-01 wym
17.2
127 m 127,00
RAZEM 127,00
242/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 w goto-|m
d.2./0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
17.2
248 m 248,00
RAZEM 248,00
243/KNNR 5 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w go- |m
d.2./0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
17.2
210 m 210,00
RAZEM 210,00
244/KNNR 5 Uktadanie przewodoéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 w go- |m
d.2./0209-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
17.2
653 m 653,00
RAZEM 653,00
2.17. Osprz et SUW
3
245/KNNR 5 Montaz odgateznikdw bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego |szt
d.2.|0304-04 przykrecanych
17.3
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
246/ KNNR 5 Montaz przycisku jednobiegunowego szt
d.2.|0307-01
17.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
247/KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgosz- |szt
d.2./0308-06 czelnych przykrecanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm2
17.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
248/ KNNR 5 Montaz opraw $wietldbwkowych pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztucz- | kpl
d.2.|0511-06 nych o zrédle swiatta do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych
17.3
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
249/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych przykrecanych (zwyklych) kpl
d.2.|0502-01
17.3
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
250/ KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 5kg szt
d.2.|0406-02
17.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
251/KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5kg szt
d.2.|0406-02
17.3
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
252|KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg szt
d.2.|0406-01
17.3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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253/KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 30kg szt
d.2.|0406-05
17.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
254/ KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 10kg szt
d.2.|0406-03
17.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
255/KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 30kg szt
d.2.|0406-05
17.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.17. RG SUW
4
256/ KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 50kg przez przykrece- |szt
d.2.|0405-08 nie do gotowego poditoza
17.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
257/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach roztgcznika przeciwporazeniowego 1-biegunowego  |szt
d.2.|0407-03
17.4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
258/ KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika przeciwporazeniowego 4-biegunowego szt
d.2.|0407-04
17.4
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
259/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadprgdowego 3-biegunowego szt
d.2.|0407-02
17.4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
260/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadpragdowego 1-biegunowego szt
d.2.|0407-01
17.4
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
261/KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytgcznika 4-biegunowego szt
d.2.|0407-04
17.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
262|KNNR 5 Montaz listwy przytaczowej (zaciskowej) jako dodatkowego wyposazenia roz- |szt
d.2.|0408-02 dzielnic modutowych
17.4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
263/KNNR 5 Montaz szyny taczeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposazenia roz- |szt
d.2.|0408-03 dzielnic modutowych
17.4
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
264/KNR 5-14 Montaz listew zaciskowych do 8 obwodéw szt
d.2.|0514-01
17.4
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
265/KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 50kg szt
d.2.|0406-06
17.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
266/ KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 20kg szt
d.2.|0406-04
17.4
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
267/KNNR 5 Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej przewodem lub kablem 5-zyto- szt
d.2.|1206-07 wym Cu o przekroju do 6mm2
17.4
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
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268/KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych o przekroju do szt
d.2.|1203-10 6mm2
17.4
134 szt 134,00
RAZEM 134,00
269|KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg szt
d.2.|0406-01
17.4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
270 Dostawa i uruchomienie Agregatu pradotwérczego 64kW kpl
d.2.
17.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.17. Potaczenia wyréwnawcze SUW
5
271/KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajgcych tgczonych szt
d.2./0613-02 przez skrecenie
175
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
272|KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm mostkéw bocznikujgcych tgczonych | szt
d.2.|0613-04 na obejmy
17.5
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
273/KNNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych mocowanych na wsporni- |m
d.2./0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewniane w budynkach
175
148 m 148,00
RAZEM 148,00
274/KNNR 5 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kategorii Ill |/m
d.2.|0605-08
17.5
19 m 19,00
RAZEM 19,00
2.17. Pomiary
6
275/KNNR 5 Badanie linii kablowej 5 zytowej niskiego napiecia odci-
d.2.|1302-04 nek
17.6
3 odci- 3,00
nek
RAZEM 3,00
276/ KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego pomiar
d.2.|1303-03
17.6
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
277/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny |pomiar
d.2.|1303-04 pomiar
17.6
6 pomiar 6,00
RAZEM 6,00
278/KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystanciji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego pomiar
d.2.|1303-01
17.6
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
279/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 1-fazowego - kazdy nastepny |pomiar
d.2.|1303-02 pomiar
17.6
22 pomiar 22,00
RAZEM 22,00
280|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.2./1304-01 pomiar
17.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
281/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - pierwsza préba dziatania |prébe
d.2.|1305-01 wytacznika réznicowo-prgdowego
17.6
1 prébe 1,00
RAZEM 1,00
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282|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania - nastepna préba dziatania |prébe
d.2.|1305-02 wytacznika réznicowo-prgdowego
17.6
10 prébe 10,00
RAZEM 10,00
283|ZKNR 39 Pomiary indywidualne metodg transmisyjng ttumiennos$ci optycznej linii S$wiat- |wh./odc
d.2./0902-01 towodowych o jednym $wiattowodzie
17.6
12 wt./odc 12,00
RAZEM 12,00
2.18 Ogrodzenie terenu budynku SUW.
284|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |doét.
d.2.|0312-10 1) - stupki ogrodzeniowe
18
40,0 dot. 40,00
RAZEM 40,00
285|KNR 2-02 Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych m3
d.2.|0201-01 Obmiar: 0,30 x 0,30 x 1,20 x 40 = 4,32 m3
18
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
286|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.2./0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
18
4,32 m3 4,32
RAZEM 4,32
287|KNNR 2 Cokoty betonowe prefabrykowane 0.25x0.08 m m
d.2.|1601-02 Obmiar: 100 mb - 3,0 = 97,0 mb
18|analogia
97,0 m 97,00
RAZEM 97,00
288/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o |m
d.2./1603-02 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
18
97,0 m 97,00
RAZEM 97,00
289|KNR-W 2-02 |Montaz bramy wjazdowej szer 3,0 m kpl.
d.2.|1808-02
18|analogia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.19 Zjazd z drogi i plac wewn etrzny na terenie SUW.
290 Obstuga geodezyjna placu na terenie SUW kpl.
d.2.|kalk. wkasna
19
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
291/KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm - ist- |m
d.2./1302-02 niejgcy row w miejscu przepustu
19
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
292|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Ill - scianki czotowe przepustu
19
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
293/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2.|0605-01
19
0,40 m3 0,40
RAZEM 0,40
294/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.2.|0605-05
19
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
295/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.2.|0605-08
19
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
296/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
19 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - zasypanie przepustu ruro-
wego
6,8 m3 6,80
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RAZEM 6,80
297|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - plac wewnetrzny
19
190,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
298|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - obmiar j.w. - dodatek do 40
19 cm gtebokosci
Krotnosé = 4
190,00 m?2 190,00
RAZEM 190,00
299/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
19
190,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
300|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa zasadnicza o grubosci po za- m2
d.2.|0114-07 geszczeniu 8 cm
19
190,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
301/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa zasadnicza - za kazdy dalszy 1  |m2
d.2./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm gr
19 Krotnosé = 17
190,00 m?2 190,00
RAZEM 190,00
302|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.|0105-05 warstwy po zageszczeniu - drogi i place na terenie s.u.w. Blizne 1
19
190,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
303|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 53,0 mb x 0,06 m3/m
19
3,18 m3 3,18
RAZEM 3,18
304|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-04 towo-piaskowej
19
53,0 m 53,00
RAZEM 53,00
305/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2.|0403-07
19
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
306|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm - zjazd z drogi i plac  |m?2
d.2.|0511-04 wewnetrzny
19
190,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
2.20 Makroniwelacja na teranie SUW.
307/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV - niwelacja terenu wokot bu- m3
d.2.|0213-02 dynku SUW
20
128,75 m3 128,75
RAZEM 128,75
308/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych |m3
d.2.|0215-02 na odl.do 10 m
20
64,37 m3 64,37
RAZEM 64,37
309/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - |m3
d.2.|0215-04 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
20
32,19 m3 32,19
RAZEM 32,19
310|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.2./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-1V
20
340 m?2 340,00
RAZEM 340,00
311/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.2.|0401-05
20
340 m?2 340,00
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RAZEM 340,00
3 Budowa sieci wodoci ggowej na terenie stacji uzdatniania wody
3.1 Przebudowa wodoci ggu - roboty ziemne.
312|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentary- |km
d.3.1/0111-02 zacja geodezyjna
analogia
0,094 km 0,09
RAZEM 0,09
313|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV.
Obmiar: (19m+19m+30m+26m)x0,8x1,6=120,32m3
120,32 m3 120,32
RAZEM 120,32
314/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - (10 % wykop6éw mechanicznych)
12,03 m3 12,03
RAZEM 12,03
315/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
120,32 m3 120,32
RAZEM 120,32
316|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
12,03 m3 12,03
RAZEM 12,03
3.2 Przebudowa wodoci ggu - roboty monta zowe.
317/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.3.2/1009-05 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o $r.zewnetrznej 125 mm SDR17 -
(rurociag ze zbiornika do stacji suw)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
318/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrz- |szt
d.3.2/1012-02 nej 125 mm
analogia - kolano $r. 125 mm - 2 szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
319/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
analogia
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
320|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.3.2/1009-04 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o $r.zewnetrznej 110 mm SDR17 -
(rurociag ze stacji suw do sieci)
19 m 19,00
RAZEM 19,00
321|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrz- |szt
d.3.2/1012-02 nej 110 mm
analogia - kolano $r. 110 mm - 2 szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
322|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
323/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.3.2/1009-03 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o sr.zewnetrznej 90 mm SDR17 -(
rurociag z ujecia wody do budynku suw L=19,0m, rurociag zasilajacy z budyn-
ku suw do zbiornika L=26,0m)
45 m 45,00
RAZEM 45,00
324|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrz- |szt
d.3.2/1012-02 nej 90 mm
analogia - kolano $r. 90 mm - 3 szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
325/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
6 ztgcz. 6,00
RAZEM 6,00
326|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.3.2/0219-01 go
analogia
94 m 94,00
RAZEM 94,00
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327|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym z tabliczka kpl.
d.3.2/0134-03
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
328/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3.2/0208-04 grub.do 40 cm - $ciany budynkéw
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4 Remont komory uj ecia
4.1 Komora uj ecia
329/KNR 2-02 Uzupetienie ubytkdw konstrukcyjnych betonu zaprawa ceresit CX20 lub réw- |m?2
d.4.1/0923-01 nowazng
analogia obmiar: zatozono ok. 20m2
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
330|KNR 2-11 Wykonanie i zatozenie szandoréw o grubosci po ostruganiu 46 m m2
d.4.1/0304-02 Obmiar: 4 szt x 1m2
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
331|KNR-W 7-20 |Montaz osprzetu dla zaktadania szandoréw jazu t
d.4.1/0503-01
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
332|KNR 2-28 Zloza filtracyjne ttuczniowe wykonywane recznie - wymiana zt6z filtracyjnych  |m3
d.4.1/0705-02
analogia
3,6 m3 3,60
RAZEM 3,60
4.2 Zbiornik czerpalny
333|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.4.2/0212-02 poj.dyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll - uzupetnienie nasypu wokét zbiornikéw
wyréwnawczych - grunt dowieziony z odlegtosci 1,0 km
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
334/KNNR-W 3 |Oczyszczenie i dezynfekcja wodnym roztworem podchlorynu sodu studni czer- |m2
d.4.2/1201-03 palnej
analogia
8,80 m?2 8,80
RAZEM 8,80
335/KNNR 11 Montaz pomp w studni o wydajnosci 14,40 m3/h i H = 109,6 m o mocy 7,5 kW |kpl.
d.4.2/0103-01 z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody oraz zestawem przytaczenio-
wym
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
336/ KNR 2-01 Schody stalowe ocynkowane szer. 1,0 m z obustronng poreczg - dojscie do is-|m
d.4.2/0529-01 tniejgcej komory zasuw
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
337/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.IV |m?2
d.4.2/0503-06
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5 Droga dojazdowa 3m do zbiornika retencyjnego - piyt  y betonowe 0 wym.300x150x15cm
338 Wytyczenie i inwentaryzacja drogi kpl.
d.5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
339/KNNR-W 10 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2
d.5|2402-02 Obmiar: 240mbx4 = 960m2
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
340|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.5/0408-01
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
341/KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - |m2
d.5|0408-04 budowa
960 m?2 960,00
RAZEM 960,00
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