Boron Jozef
Zaktad Projektowo - Ustugowy
»EKOPROJEKT”

36 - 200 Brzozow, ul. Kosciuszki 2
tel. 13 4341119; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robot budowlanych

Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika
retencyjnego, przebudowa progu i komory
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociagowej

w Karlikowie

W ramach zadania:
Budowa infrastruktury wodociagowej w miejscowosci Karlikow gmina Bukowsko

Lokalizacja:
Obiekt - budynek stacji uzdatniania wody = dzialka gruntowa nr 15/69
Obiekt — zbiornik retencyjny = dzialka gruntowa nr 15/88

Obiekt — ujecie wody = dzialka gruntowa nr 22/21 i 23 (potok Plonka)

potozony w obrebie ewidencyjnym Karlikow [Nr 0005]
w jednostce ewidencyjnej Bukowsko [181703 2]

Kategoria obiektu: XXX,

Inwestor: Gmina Bukowsko,

Adres Inwestora:: Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290

Opracowat:



WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYMAGANIA OGOLNE ST-0
ROBOTY GEODEZYJNE ST-1
ROBOTY ZIEMNE ST-2
ROBOTY ELEKTRYCZNE ST-3
ROBOTY BUDOWLANE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ST-4
STACJA UZDATNIANA WODY 1 UJECIE WODY ST-5
SIEC WODOCIAGOWA ST-6




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

TLUWSTEP ettt ettt a ettt et ettt e st bt a et Aea st e Rt b skt sen e bt en st e b ettt enteneebeneenenen 4
Przedmiot Specyfikacji TeChNICZNE] (ST) ..veecviiiirieiieriieie ettt ettt et te s eeeess e e enseesseenseennes 4
ZaKIES SEOSOWANIA ST ..ottt sttt b et ettt s b bbbt et et e st sae e bt s bt e ae et est et e bennenaea 4
Ogolny zakres RODOt ODJELYCH ST ....coviiiiiieeiieie ettt ettt ettt e sae e et et e e e sseensesaeesssesseenseensennsens 4
Opis planowanych RobOt ODJELYCI ST .....oocuiiiiiieeiii e et e e tae e staeebae e stbeesaaeessaessaeens 7
2. WYKONANIE ROBOT .......oouiiieieieeeeecee et 7
Ogolne zasady Wykonania RODOL ..........ccueiiiiiiiriiii ettt st e st e e e aeseeseeasseenseensennsens 7
PIAC BUAOWY ...ttt ettt ettt et et et e st e sseesseaneeeseeestes st enseenseaasesseessaenseenseensesnseseeenseanseensennsens 8
Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja ProjeKtowa 1 ST ......eoiiiiioiieiieiieie ettt s 8
Ochrona srodowiska w czasie Wykonywania RODOL............ccuieriiiiiiiiiiiiiieeec et eaeeens 9
OCHIONA PIZECIWPOZATOWA ....e.eveeeieeieteeteetestestesstesseasstesseassesssesseesseesseanseessesssesssesssesseanseenseensesssesssesseessennsensesnses 9
BezpieczeNStWOo 1 RIZICNA PIACY .....coueiiiiii ittt ettt sttt et ea e et e et esbe e s bt et et e sate st e nbeenbeenes 10
Materiaty SZKOAIIWe dla OTOCZENIA .......ccvieiiieeiieiie ettt ettt et et e sebe et e e ssbeessbeessbeessseessseensseenssaesnseas 10
Ochrona wiasno$ci publiCZNe] 1 PIYWAINE] ......eevueeruiertieie ettt sttt ettt e st e bt e sae s eesaeesaeenee 10
Ograniczenie ObCIgZeN 0S1 POJAZAOW........eeveruiereieiieiieieeteette st esteeteestestesseesseesseesseessesssesseesseenseensesssesnsenseenseenes 10
OCRIONA RODOT ...ttt b e b e et e s e eb e s et sat e bt et e e st e eb b e e bt ebeesbeeneeeaeas 11
Stosowanie si¢ do prawa i INNYCH PIZEPISOW ......eerviereierireiieieeiesienee e esteeeeseaesseesseesseesseensesssesssesseessessseesesnnes 11
ROwnowaznos$¢ norm i przepiSOW PIAWINYCH ....cc.vieruiiiiiieiieeitiierieesiteesteesieeesteesteeesaeessseesaeessseessseessseesssessssens 11
Czasowe zaj¢cie terenu poza liniami r0ZgraniCZajadCyMi. ... e eerrrerueeueeuerrresreesseersesssessresseesseessesssesseesssesseessensses 11
3. MATERIALY ...ttt et sttt et a e e b s e s et a e st b e s e st e b et e st b e e e st e hen b en b e s e st bententebenteneene e 11
Wymagania fOTMAINE. ...........cueeiiiiiriieiee ettt e et e et et e e esteentesseesseessaenseenseensesnsesseesseenseenseensennsens 11
Wyroby budowlane do WyKonania rODOL..........cceiiiuieeiiieiiieseeeiie ettt et e etee e e e etaeesreeeebeesaee e saeesseeennes 12
Z16dta POZYSKANIA MALETIATOW ...t es e 12
POZYSKIWANIE MAETIATOW .....eeiiiieiiieciie ettt et eee st e et e e sbaeetteessbeeenseesssaeesseesnsaeenseesnsaeenseesnsaennsens 12
Kontrola WytWoOIni MAtETIATOW ........ccviiiiiiiiieiieeciie ettt e s sae e st esae e st e e sbeessbeessbeessseesssaessseesnsessssean 13
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych ...........cccoeeievviieniiiinciienciieeiecsie e 13
Przechowywanie i skladowanie MaterialOwW ..........c.cooviiiiieiiiieiiieciee ettt ae e s e e s beeseaees 13
Wariantowe StoSOWaNie MAtCIIAIOW .......cc.eiiiiiiiiiiieieee ettt ettt s sbe e et et 14
Q. SPRZET ..ttt ettt ettt ettt ettt et h e e et e et et et e ehe Rt Rt e Rt e a e et en b e bt Rt ekt eh e en b eat et e bt ekt ebeeneenteeeaeaaeerens 14
B TRANSPORT ...ttt ettt ettt ettt et e es e ea e e et e b e eheeheeaeam s e s e e eeeeeeheeseemtes s emsemte s e eseebeeseeseeneensesseseeenene 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....couuiiumiiiiisniiseesee ettt 15
Plan Zapewnienia JAKOSCT (PZI) .....ooouii ittt ettt ettt st e e te e st eebe e sesaeebeeensaeenseeensaennseas 15
Zasady KOntroli JAKOSCT RODOL .......coouiiiiiiieiicieeie sttt et ettt ste e seebe e s e snsesseesseesseenseenseensens 15
PODICTANIE PIODEK ......vieiiieiiieeiiiecie ettt ettt e s e e st e st e e st e e s beeseaeesbeessbeessseesssaesssaesssaessseesssaesnsaenssaennseesssean 16
Badania 1 POMUIATY .......eeeiieiiieiiieiiee et teeiee et e et e et e steesebeesebeestseessseeessaessseeasseessseeasseeansaesssaesnseessseesnsesssseennsesssseen 16
L oT0) 7 0TV C: 1 USSP 16
Badania prowadzone przez Inspektora NAAZOTU...........ccuieierieiienieeie ettt ettt re e ssee e enes 17
Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materialOw 1 Urzadzen ...........cooeeviirieniiinieie i 17
DOKUMENEY DUAOWY ......eieetieiiieiieiieiie ettt ettt et e e et e st et e e e st e eseeasesseessaesseenseenseensesssaasseseenseensesnsesnsesseenes
7. OBMIAR ROBOT ....ccoooouiiiiimiteeioe ittt s
Ogolne zasady obmiaru Robot
Zasady okreslania i110§ci RODOt 1 MAtErialOW .........ocuiiiiieiieiiiciiiee et 22
Urzgdzenia 1 SPIZEL POIMMATOWY ....ccuvieureeriieeireertteeteeensteetreessaeesaeesssesssseasssesssseensessssseesssesssseesssessssessssesssseessssesses 22
Czas PrzeprowadZenia ODIMIATUL.........cceeivieiiiierieste et et eteettesteseeesseeseessesssesseesseenseenseesseessenssenseesseensesnsesneesseenes 22
8. ODBIOR ROBOT ...cocvtuiiiuiimniisreseeiseese sttt 23
ProtokOt OdbIort RODOT .....c..coiiiiiiiiiiiiiieteste ettt ettt sttt ettt b e sttt e e sae b 23
Dokumenty do Koficowego Odbioru RODOL ........couiiiiiiiiieiiiieee et e 23
Dokumenty do Cze§ciowego Odbiort RODOT ..........eccuieiiiiieiieiieiiee ettt 24
ZAtWICTAZEINIE TODOL ......euiiiiiiiet ettt et ettt e b et e bt e beeat e sb e e s at e bt enteeateeateeb e e et eenbeesbeeteemeeeneesaeenne 24
O dDIOT POZWATANCYJILY .....veevveiierieneienieesteeteeseesseesstasseesseassesssessaenseenseesesssesssesssasseenseenseensesssesseesseensesnsesssesssesseenes 24
9. PODSTAWA PEATNOSCT ...ttt ettt 24
USHALENIA OZOINE ...ttt et et h ettt et et e bt e e bt e bt et e es bt s e setesbe e st ee bt enteentenneesbeens 24
PIatnoSci OKI@SOWE 1 KOTICOWA......eeuiiiiiiiiieiii ittt sttt ettt e bt e bt ettt st enbeeneeenee 25
Koszt szkolenia personelu ZamawiaJaCeE0 .......cverueerreueruereerreesseenseesesssesstesstesseasesssesssesssesseessesssesssesseesseenseenes 25
Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie gwarancyjnym...........ccccceveeeeenucnne 25
Koszty zawarcia ubezpieczen i rgkojmi na ROboty UMOWNE.........eecvivviiiirieriieiiciieieeiee e 25

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ccooitiiieiiieeete ettt et ettt sttt et b et ene 25



1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 sa wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji 1 Odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji przedsiewzigcia: ,,Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego,
przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Karlikowie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentéw Przetargowych
1 Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ogoélny zakres Robét objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-0 Wymagania Ogoélne
ST-1 Roboty geodezyjne
ST-2 Roboty ziemne
ST-3 Roboty elektryczne
ST-4 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
ST-5 Stacja uzdatniana wody i ujecie wody
ST-6 Sie¢ wodociagowa

Niezaleznie od postanowien Warunkow Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogoblny zakres Robot obejmuje rozbudowe 1 przebudowe stacji uzdatniania wody w Karlikowie
w sktad, ktérej wehodzi:

W ramach projektu zostana wykonane nast¢pujace roboty:
- przebudowa i budowe sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z istniejagcymi przytaczami
w miejscowosci Karlikow,
- budowe zbiornika retencyjnego naziemnego V=60m? wraz z uzbrojeniem i infrastrukturg towarzyszaca
- przebudowe¢ ujecia wody na potoku Plonka,
- umocnienie dna i skarp potoku Ptonka,
- budowe stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczna,
- budowg infrastruktury na terenie stacji uzdatniania wody,
- budowg ogrodzen terenu ujecia i stacji uzdatniania wody,
- budowg zjazdu i placu wewngtrznego na terenie stacji uzdatniania wody,
- budowe drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego
- zabezpieczenie skrzyzowan wodociggu z uzbrojeniem podziemnym,
- zabezpieczenie skrzyzowan wodociggu z drogami i ciekami wodnymi.



Istotne parametry inwestycji.
Budowa i przebudowa sieci wodociaggowej obejmuje:
- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 $r.110 mm - 809,00 m
- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 $r.63 mm - 30,0 m
- budowa wodociggu z rur PE 100RC SDR17 $r.50 mm - 153,00 m
- budowa wodociggu z rur PE 100RC SDR17 $r.40 mm - 96,0 m
- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod drogami rurg ochronng §r.160mm PE SDR17

-Lc=43,0 mb
- wykonanie przekopoéw pod ciekami wodnymi i montaz rur ochronnych §r. 160mm PE SDR17
-Lc=13,0 mb

- budowa hydrantéw nadziemnych §r.80 mm - 6 szt.

- budowa studni wodomierzowej S00mm z uzbrojeniem - 1 kpl.

- budowa zasuw odcinajacych DN40 z obudowg i skrzynkg - 6 szt.

- budowa zasuw odcinajacych DN50 z obudowa i skrzynka - 6 szt.

- budowa zasuw odcinajacych DN100 z obudowa i skrzynka - 2 szt.

- budowa uzbrojenia sieci wodociggowej (trojniki i redukcje zeliwne kotnierzowe,
pierscienienie zaciskowe, opaski przytaczeniowe, trojniki i ksztattki PE zgrzewane
doczotowo 1 elektrooporowo itp.)

- oznakowanie trasy wodociagow,

- proby szczelnosci 1 wytrzymatos$ci oraz dezynfekcja sieci wodociggowe;,

- dostawa wodomierzy i zawordw antyskazeniowych DN25 - kpl. 2

- dostawa wodomierzy i zawordw antyskazeniowych DN20 - szt. 22,

Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu obejmuje:

- demontaz istniejacego zbiornika wody w miejscu budynku stacji uzdatniania wody,

- budowa budynku stacji uzdatniania wody,

- montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody Q = 10,0 m?,

- wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku stacji uzdatniania wody,

- wykonanie instalacji technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody,

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku SUW,

- budowa zbiornikOw neutralizatora chloru i odstojnika wod poptucznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej budynku stacji uzdatniania wody,

- wykonanie o$wietlenia terenu stacji uzdatniania wody,

- wykonanie ogrzewania pomieszczen grzejnikami elektrycznymi,

- montaz agregatu pradotworczego o mocy 60 kW, 80kVA,

- budowa rurociggdéw technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody,

- budowa ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody

- montaz bramy wjazdowej szer. 4,0 m,

- budowa zjazdu z drogi lokalnej,

- budowa placu wewnetrznego z kostki brukowej na terenie stacji uzdatniania wody

- wykonanie makroniwelacji terenu stacji uzdatniania wody.

Budowa zbiornika retencyjnego
- wykonanie robot ziemnych, robot betonowych,
- budowa zbiornika retencyjnego naziemnego V=60m?* wraz z ociepleniem oraz orurowaniem
1 uzbrojeniem.



- budowa studzienki przelewowo - spustowej §r. 1200mm z zamkni¢ciem wodnym,

- budowa rurociggdéw 110PE (przelew, spust, zasilanie odptyw) oraz 160 PVC (odwodnieniowy),

- wykonanie ogrodzenia dtugosci 77,0m wraz z bramg wjazdowg szerokosci 3,0m,

- wykonanie utwardzenia placu manewrowego kostka betonowa 52m?,

- wykonanie plytki odbojowej wokot zbiornika kostkg betonowg 15m?,

- zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurg ochronng
dwudzielng $r.110 mm, L=2,0 m - 1 szt

- makroniwelacja terenu,

- budowa drogi dojazdowej szerokos$ci 3,0m z ptyt drogowych betonowych do zbiornika
retencyjnego,

Przebudowa ujecia wody
- wykonanie narzutu kamiennego gr. 0,5m w dnie potoku,
- wykonanie bruku kamiennego gr. 0,30 m na skarpach potoku,
- budowa progu zelbetowego,
- wykonanie betonowej niecki wypadowe;j,
- wykonanie wlotu betonowego DN400,
- budowa zelbetowej komory czerpalne;,
- budowa rurociggu wlotowego DN400 PE,
- budowa rurociggu przelewowego DN200 PVC,
- montaz zasuwy DN315 w komorze czerpalnej,
- montaz zasuwy DN200 w komorze czerpalnej,
- montaz wylotu DN200,
- budowa ogrodzenia terenu ujecia wody z siatki metalowej powlekanej na stupkach stalowych o
wysokosci 1,5 m osadzonych w cokole,
- montaz furtki szer. 1,0 m,
- wykonanie obsypki i uporzagdkowanie terenu

Remont i uzbrojenie komory ujecia wody
- uzupelnienie ubytkow betonu,
- wymiana szandoro6w i mechanizmu
- dostawa i montaz pomp do studni czerpalnej wraz z uktadem sterowniczym i armaturg - kpl. 2,
- uzupehienie opsypki ziemnej wokot studni czerpalne;j
- wykonanie schodow stalowych zewnetrznych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu budowe ww. elementéw inwestycji wraz z ich uruchomieniem
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Opis planowanych Robot objetych ST

Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociagowej w Karlikowie zgodnie z zataczonymi projektami.

Roboty towarzyszace, optaty i ushugi.



2. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami
BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych Robodt, za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacja Projektowa, Planem Zapewnienia Jako$ci (PZJ),
projektem organizacji Robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Techniczne, bedace elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegdlnych Roboét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami uj¢tymi w niniejsze]
specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wlasnym zakresie. Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robot.

Decyzje Inspektora/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialowi
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni
wyniki badah materiatow 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia wlasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Whioski materiatlowe, wystapienia wykonawcy oraz pozostale dokumenty dotyczace budowy 1 robot
towarzyszacych nalezy skilada¢ w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru. Ostateczne wzory
1 zawartosci ww. dokumentow zostang uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Plac Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacjei wspotrzedne punktow gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu
Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochron¢ przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktéw pomiarowych do chwili
Koncowego Odbioru Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyi



utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jesli zajdzie konieczno$¢ jest zobowigzany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowa
skrzynke elektryczng wrazz opomiarowaniem oraz wodomierz podiaczony do istniejgce] instalacji
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Fakt przystgpienia do Rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru i bedzie zawierala informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
1 Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, odktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bgda wpelni zgodne
z Dokumentacja Projektowa, ST lub nie bedg zatwierdzone przez Inspektora Nadzorui wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



2. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
> mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne 1 wybuchowe bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracyw warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczniepowiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg¢ wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodniez
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do Robd6t od Daty Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robdt. Wykonawca bedzie utrzymywacé
Roboty do chwili Koncowego Odbioru Robdét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili Koncowego Odbioru Robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore spetniaé
maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania
robdt poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wtlascicielami terenu oraz do przywrocenia go do stanu
pierwotnego.

3. MATERIALY

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wylacznie te wyroby budowlane,
materiaty 1 urzadzenia, ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania begda
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytworzenia 1 wydobywania
materiatlow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrob
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla
zalacznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. w pierwszej
kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jako$ciowe wyrobdéw budowlanych z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Zrodla pozyskania materialow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie swiadectwa
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badan laboratoryjnych oraz probki dla Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
konkretnych materiatlow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrddta w sposodb ciagly speilniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem
muszg by¢ zabezpieczone §rodkami trudnopalnymi.

Pozyskiwanie materialow
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrddla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do  zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bgda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Umowie.

Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Kontrola wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatow moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesciwytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli begdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzegtu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania jakosci
1 warunkoéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt, wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot 1 dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdly swojego PZJ, w ktoérym przedstawi sposob
prowadzenia Robdt, oraz osoby odpowiedzialne za realizacj¢ inwestycji, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakos$ci bedziezawierac:

e cze$¢ 0golng opisujaca,

o osoby odpowiedzialne za realizacje celow PZJ,

o organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

o sposob zapewnienia bhp,

o system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

o wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wskazanie laboratorium
wlasnego lub laboratorium zewngetrznego ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan)

o sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow a
takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

e cze$S¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o rodzaje 1 1ilosci $rodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania
i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

o sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,
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o sposob i1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatlow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

o sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Plan Zapewnienia Jako$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
najpozniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot. Ostateczne wzoryi zawartosci
ww. dokumentdéw zostang uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami Umownymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w Planie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez
niego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrodta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot  prowadzonego  przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawa z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdZniejszymi zmianami) :

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracjezgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zalaczniknr 1
do niniejszej ustawy, albo
4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
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zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane 1 budowane w sposob okreslony w odrgbnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadamiwiedzy techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ niezbgdne dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca przekaze
oryginalng dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (paszport) wydang przez producenta. Urzadzenia te
mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci zamontowanych materiatow 1 urzadzen z przekazang
dokumentacja, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostana one odrzucone lub
usunigte przez Wykonawce lub na jego koszt.

Dokumenty budowy
1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robot. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ 1 przechowywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane i1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje,
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonanych Robdt.  Szczegdélowe obmiary wykonanych Robotprzeprowadza
si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru. Ksigge Obmiarow prowadzi Wykonawca, notuje w niej robotywykonane w danym
okresie rozliczeniowym, ich ilo$¢ potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych
obmiaréw geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkow lub zestawien. Forma 1 sposob
prowadzenia Ksiggi Obmiaréw wykonywanych robdt uzgodniona zostanie pomi¢dzy Inspektorem
Nadzoru 1 Wykonawca.

3. Sprawozdania okresowe

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czestotliwos¢ skladania sprawozdan okresowych ustali Inspektor
Nadzoru.

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych
Dokumentow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, najpozniej
w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane i Wykonawcze, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert,
beda do wgladu w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupehienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW (zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wlasnym
zakresie. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
w 2 egzemplarzach.

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt dokumentacje wykonawcza (rysunki
wykonawcze), niezb¢dng dla wykonania robot, uzupelniong opisem jesli to niezbedne. Rysunki
powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ konieczne uzupehlienie Projektu Budowlanego
1 Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i1 przedlozy je Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
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zatwierdzenia.

Rysunki uzupehiajace, wykonane zostang:

-w nawigzaniu do Projektu Budowlanego i1 Wykonawczego, przekazanego przez
Zamawiajacego,

- zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,

- 1 beda zawieralty wymagane prawem lub zadane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z Projektem
Budowlanym 1 Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiajgcego bedzie stanowita Dokumentacje
Projektowa.

6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza wraz
z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie
dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Koncowego
Odbioru Robot w trzech egzemplarzach.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarzz
oryginatami).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sktadana w segregatorach z podziatem na czgsci:

- O$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
- Dokumenty budowy:

decyzja pozwolenia na budowe

protokot przekazania placu budowy

- Dziennik budowy
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
- Dokumentacja techniczna powykonawcza:

kopie rysunkow z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w trakcie
budowy zmianami z o§wiadczeniem projektantéw i kierownika budowy o akceptacji
zmian

- Protokoty odbioréw i prob

- Sprawozdania z badan wody,

- Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

- Instrukcje obstugi i DTR urzadzen i obiektu

- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materialy

- Karty gwarancyjne

- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa

- Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,

- Decyzje UDT przejecia w dozor techniczny zbiornikéw cisnieniowych.

7. Badania geotechniczne

Zaktada si¢, ze opisane w PB badania geotechniczne zostaly wykonane dla potrzeb projektu
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budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie uwzgledni w
cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkow, potrzebne do okreslenia na etapie oferty
niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow powinny
by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i préb powykonawczych.

8. Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe 1 budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw beda stanowily
element dokumentéw budowy.

9. Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podregczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajace co najmniej:
- dane techniczne,

- opis budowy i dziatania,

- warunki gwarancji,

- instrukcje montazu,

- instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody i sieci
wodociggowej) oraz w podziale na poszczegdlne elementy Robot, Wykonawca dostarczy:

- instrukcje obstugi, eksploatacji 1 konserwacji
- instrukcje stanowiskowe
- plan konserwacji 1 przegladow.

Instrukcje 1 plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentdw, obowigzujacymi,
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo i ST.

10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wczesniej, zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robot wynikajace z uzgodnien zawartych
w Projekcie Budowlanym,

d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) Protokoty Odbioru Robot,

g) protokoly wymaganych prob i badan,

h) protokoty odbioru prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto
jeprzeprowadzat,

i) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

j) raporty z przeprowadzonych robot,

k) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

1) korespondencj¢ na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
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budowy,

1) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych
zgodnie z Prawem Budowlanym.

11. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawszedostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy wudziale upowaznionego
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu wykonania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow
Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej, w mb. Iloéci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robodt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda

wyliczone w m?>.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.
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Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robot.

Pomiary dlugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zgdanie Inspektora Nadzoru,
w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i1 zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego format zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Protokol Odbioru Robot

Protokol Odbioru Robot Inspektor Nadzoru zatwierdza:
— w odniesieniu do czg$ci lub odcinka Robdt - Protok6t Odbioru Robét,
— w stosunku do calosci Robét - Protokot Odbioru Koncowego,
— w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego -
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robot.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Dokumenty do Koncowego Odbioru Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace oryginaly dokumentdéw (dopuszcza si¢
kserokopi¢ w przypadku gdy oryginatl zostat przekazany Zamawiajagcemu wczesniej w czasierealizacji
inwestycji):

a) Dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawczaw
formie papierowej 1 cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru),

b) Recepty i ustalenia technologiczne,

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie
papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
1 Kartograficznej,
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g) Protokoty z przeprowadzenia rozruchow mechanicznych 1 hydraulicznych urzadzen
1 obiektow stacji uzdatniania wody
h) Protokoét z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badan
potwierdzajacymi osiggnigcie wymaganych wynikoéw, przeprowadzonymi przez upowaznione
laboratorium,
i) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia
j) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegolnych urzadzen (Podrgcznik eksploatacji,
konserwacji i napraw),
k) Instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania wody
) Instrukcje obstugi AKPiA.
m) Instrukcje BHP,
n) Sprawozdanie techniczne zawierajace:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej,przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach (1 oryginat i 3
kopie).

Dokumenty do Cze$ciowego Odbioru Robét

Zakres dokumentéw do Cze$ciowego Odbioru Robdt ustali Inzynier/Inspektor Nadzoru
z Wykonawcg (nie mogg one przekracza¢ zakresu dokumentow wymaganych do Odbioru
Koncowego).

Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajagcym roboty jest Protokét Odbioru Koncowego
podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajagcemu z kopia dla Wykonawcy,
ustalajacy datg, z ktérg Wykonawca zakonczyt Roboty.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem
potwierdzajagcym wykonanie wszystkich ww. robot jest Protokot z Ostatecznego Odbioru Robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajagcemu z kopig dla Wykonawcy,
ustalajacy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt inwestycje.



24
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez  Wykonawce za  jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej w
przedmiarze Robot, elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z budow3 stacji uzdatniania wody,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,

- roboty przygotowawcze i towarzyszace,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i odwodnieniowe,

- roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
1 Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robo6t, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy i inne nie wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacychwystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna.
Platnosci okresowe i koncowa

Platnosci okresowe 1 koncowe beda sie¢ odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot.

W zalezno$ci od zrodia pochodzenia $rodkéw pomocowych, na zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do
wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

Koszt szkolenia personelu Zamawiajacego

W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow
przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajacego, w zakresie obslugi zrealizowanej
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inwestycji.
Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie gwarancyjnym

Koszty czynno$ci eksploatacyjnych i1 konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi
Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

Koszty zawarcia ubezpieczen i r¢kojmi na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca
w ramach ceny umowne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiagzku jej stosowania przy realizacji robot.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym
lub Wykonawczym powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie
marki zastosowanej w projekcie.

Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretna marka nalezy traktowac¢ jako wymodg zastosowania
urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn. spelniajacego co
najmniej podane parametry techniczne i jako$ciowe (opisane w specyfikacjach technicznych
1 projekcie budowlanym). Urzadzenia zamienne muszg wykazaé si¢ parametrami i jako$cia co
najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa
musza uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miegdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktorym s3 dopuszczalne w
swietle obowigzujacego prawa polskiego.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogolne:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r.,

— Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych,

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

— Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne,

— Ustawa z dnia 10.041997 r. Prawo energetyczne,

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr
75,poz. 690 z poézniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. 1993, nr 96,
poz. 438),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004, nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz. U. 2004, nr 130, poz.1389),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz.1397),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984
z podzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206),

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008, nr 199, poz. 1227 z podzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy),

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 1995, nr 16, poz.
78 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i1 odbioru robdt budowlano —
montazowychw okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom I,
budownictwo ogolne. MGPiB, ITB, Arkady 1989
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Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wytyczenia trasy
1 punktow wysokosciowych przy wykonaniu rurociaggow wody, kanalizacji sanitarnej, kabli
energetycznych oraz zbiornikdw i urzadzen technologicznych suw w ramach realizacji inwestycji
,Budowa stacji uzdatniania wody 1 budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory

czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Karlikowie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementow Dokumentow Przetargowych
1 Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe:
przy budowie i przebudowie sieci wodociggowe;j,
przy budowie obiektow stacji uzdatniania wody,
przy budowie zbiornika wyréwnawczego,
przy budowie instalacji mi¢gdzyobiektowych stacji uzdatniania wody,
przy wykonywaniu robot elektrycznych i sterowania stacji uzdatniania wody 1 ujgcia,
przy budowie pozostatych elementdéw stacji uzdatniania wody 1 ujecia (m. in.: drogi
wewnetrzne, ogrodzenie),

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, lub
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace Robot podano w ST-O0.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajacego uprawnienia do
wykonywania robot geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne wszystkich
elementéw stacji uzdatniania wody, tras kabli elektrycznych i sterowniczych, punkty
wysokos$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i1 dostarczy¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
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przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robot. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtoéwne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty charakterystyczne
budowli kubaturowych musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposoéb wyraznyi
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
stacji uzdatniania wody oraz sieci technologicznych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych 1 sterowniczych.

Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtowne elementéw stacji uzdatniania wody i sieci
wodociggowe] powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
tras sieci, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$§¢ miedzy reperami roboczymi w terenie falistym i gorskim powinna by¢
uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego,
kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stlupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.
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Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych

Wytyczenie gltoéwnych osi i punktow charakterystycznych wszystkich obiektow kubaturowych
1 lintowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne 1 wysokosciowe).

Wytyczenie gtdéwnej osi 1 punktow charakterystycznych sieci elektrycznych i sterowniczych.

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych posadowienie obiektéw kubaturowych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementow  przewoddéw
migdzyobiektowych stacji uzdatniania wody 1 sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych usytuowanie sieci elektrycznych i sterowniczych.

Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych 1 liniowych elementdw naziemnych stacji uzdatniania
wody oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych i sterowniczych.

Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie wszystkich punktow elementéw kubaturowych 1 liniowych stacji uzdatniania wody 1 sieci
wodociggowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych 1 w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
W przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
nie moze by¢ wigksze od 3 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposob, ktory
pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.

Do utrwalenia osi trasy i punktéw charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy
uzy¢ materialdw wymienionych w pkt. 3.

Usunigcie pali z osi trasy 1 punktow charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne
tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je Swiadkami (palami, umieszczonych poza granica
Robot w taki sposéb, zeby za ich pomocg moc wytyczy¢ usunigty pal).

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli kubaturowych
oraz wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktéw gldéwnych
trasy 1 obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 cm i1 dlugosci 0,3 m do wyznaczenia
1 stabilizacji pozostatych punktow,

- prety stalowe 0 912 mm i dlugosci 0,3 m,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni),

- shupki betonowe, rury metalowe lub prety stalowe powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,5 m,

- $wiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,5 m i przekroj
prostokatny.
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4. SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementdéw stacji uzdatniania wody i robot
liniowych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych, robot elektrycznych i1 sterowniczych oraz reperow
roboczych wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

- fatami,

- ta§mami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5. TRANSPORT
Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jako$ci Robét

Ogodle zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-0. Kontrole jakosci Robdt pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektow kubaturowych oraz punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzanie Robot pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtownych obiektow kubaturowych i sieciowych stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

- nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci punktéw gtownych obiektéw kubaturowych 1 sieciowych stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
1 poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktoérych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawca
a Inspektorem Nadzoru.

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w ST-0.
Jednostka obmiaru jest:

1 m — dla sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarne;j

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody 1 uj¢cia,
1 m - dla sieci kablowych elektrycznych i sterowniczych,

1 kpl. - dla obiektéw stacji uzdatniania wody 1 ujecia.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 1 obiektow w terenie nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej 1 cyfrowej (w
formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje
geodezyjng powykonawczg  zatwierdzong  przez ~ Powiatowy  Os$rodek  Dokumentacji
Geodezyjneji Kartograficzne;.

Ww. dokumentacje nalezy dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogole zasady platnosci podano w ST-0.

Platnosci za roboty geodezyjne zwigzane z pomiarami 1| m przewoddéw mig¢dzyobiektowych

1 sieciowych stacji uzdatniana wody, 1 kpl. obiektow stacji uzdatniana wody, Im sieci
wodociggowych, 1 m sieci elektrycznych i sterowniczych stanowig nierozerwalng czgs$¢ ptatnosci za

ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robot geodezyjnych zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca uwzgledni

w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

Zgodnie ze ST i Dokumentacja Projektowa Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy, punktow

obiektéw kubaturowych i punktéw wysokosciowych obejmuja:

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych obiektow stacji uzdatniana wody

i ujecia wody

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych przewodéw migdzyobiektowych
1 sieciowych,

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci wodociggowych.

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokosciowe) dla budowanych sieci elektrycznych
1 sterowniczych.

Koszt Robot dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociagowych obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi i punktdéwwysokosciowych

obiektow kubaturowych i liniowych,

- uzupekienie osi tras dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wykonanie pomiarow biezacych 1 sprawdzajacych w miar¢ postepu Robot, zgodniez ST
1 Dokumentacja Projektowa,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg elementéw liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody
wraz z sieciami elektrycznymi i1 sterowniczymi, sieci wodociggowej w zakresie robot
ulegajacych zakryciu,

- inwentaryzacj¢ powykonawczg elementéw liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody
wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociggowej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obsluga inwestycji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy niezwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych przy realizacji inwestycji ,,Budowa stacji uzdatniania wody 1 budowa zbiornika
retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociggowe] w
Karlikowie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
1 Umownych, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Ogolny zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot ziemnych zwigzanych

z budowa stacji uzdatniania wody, zbiornikéw retencyjnych wraz z instalacjami
mig¢dzyobiektowymi 1 studniami glebinowymi, przewodami elektrycznymi 1 sterowniczymi,
drogami wewngtrznymi i dojazdowymi. Roboty ziemne obejmuja:

- wykopy, podwierty

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonanie wymiany gruntu,

- zasypanie wykopOw wraz zaggszczeniem,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci:
PN-86/B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",

PN-B-04452:2002 - ,,Geotechnika. Badania polowe",
PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw",

PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-0.

2. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot  jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania  oraz  za  zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-0.
Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw musza by¢ wywiezione na miejsce
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenow do ich skladowania
1 zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zard6wno od strony organizacyjnej jak
1 poniesionych kosztow.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci usunigcia humusu nalezy zdja¢ warstwe
1 pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych, a po zakonczeniu Robot rozscielicw
miejscu, z ktorego zostal zgarniety.

Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:
- Przed przystagpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw na
budowie z projektem.

- Zlokalizowa¢ 1 odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi
robotami.

- W miejscach kolizji z istniejagcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonaé rgcznie.

- Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystgpuja
sieci 1 urzadzenia nie pokazane na mapach.

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego i1 nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

- Projektowane budowle oraz osie przewodow powinny by¢ oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

- Po wykonaniu cato$ci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

- Tras¢ rurociaggdw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasmg ostrzegawcza magnetyczngz
zatopionym wktadem metalowym.

- Przed rozpoczgciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;.

- Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca.

Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.

Przy glebokosci wykopoéw >1,5 m 1 szerokosSci pasa technicznego 4+5 m - wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gltebokosci wykopow > 3 m goérna czes¢ wykopu (do gt. 1,5
m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy glebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0
m bez umocnienia §cian, powyzej glebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi
przepisami BHP, obowigzujagcymi normami i wytycznymi technicznymi producentow.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng (np. budowle,
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istniejace uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowac szczegodlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg
wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty
z wykopow, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie
nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemi¢ z wykopu, sktadowac
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢ do ponownego wbudowania w wykop.
Nasypy niekontrolowane, namuly i torfy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania w wykop,
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek.
W przypadku wystapienia w podlozu torfow lub namutow, nalezy je wybraé, jezeli ich migzszo$¢ nie
przekracza Im. Natomiast w przypadku wigkszej migzszosci torfow, w podiozu posadowienia
budowli 1 kanatow nalezy zastosowac¢ sposob posadowienia, uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

Glebeg 1 humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
robdt montazowych i ziemnych rozplantowac r¢cznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:
Wykopy nalezy podda¢ dokladnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,,gniazd” gruntow
stabonos$nych (np. gruntdow migkkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi.

Przy posadawianiu obiektow kubaturowych wielkogabarytowych nalezy wykonaé
geotechniczny odbiér wykopu. Koszty odbioréw geotechnicznych Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowychdanej pozycji Przedmiaru Robot.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co
obnizytoby ich no$nos$¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalaniem woda i przemarzaniem.
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntow nalezy z podtoza usungé i zastgpi¢ podsypka
piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.

Odwodnienie wykopow
Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywaé z dna wykopu pompa
spalinowg lub elektrycznag.
Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wglebne wykopu
tj. za pomocg zestawu iglofiltrow. I[los¢ igtofiltrow, ich rozstaw, gleboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢
pracujacych agregatéw pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkow na budowie.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca si¢ w
poblizu wykopow.

W przypadku bardzo cig¢zkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje si¢ budowe $cianek
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szczelnych.

Wykonanie podsypki

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zaggszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociagi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zaggszczonej podsypce 2z piasku gr.
0,10m (z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°).
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Materiatem na podsypk¢ powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
Podsypke wykonywaé z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spetnia
on wymagania warunkow technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy podejmowac po
wykonaniu wykopu 1 stwierdzeniu przydatno$ci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzglgdni¢ nastepujace czynnosci:
- zakup 1 dostawe gruntu na podsypke,

- zasypanie 1 zageszczenie podsypki,
- wywoz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubos$ci okoto 20-30cm i zaggszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia
stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociggéw wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktéorego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nie moze
by¢ wigksza niz 20mm. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronne;j
rurociagu, tj. warstwy o grubos$ci po zaggszcezeniu, 15¢cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad
rurg zageszczac rgcznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwac S$cianek szczelnych, zastosowanych ze
wzgledu nawarunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowaé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnoscigruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
- zakup 1 dostawe gruntu na obsypke,
- zasypanie 1 zageszczenie obsypki,
- wyw0z 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
— 0,95 - w przypadku gruntow niespoistych
— 0,92 - w przypadku gruntow spoistych.

Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zaggszczajac.
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Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspodtczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zaggszczenia dla zastosowanego
materiatu. W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalnej
z tolerancja 20%.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okre$laé
zapomocg wskaznika stopnia zaggszczenia.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do glebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gltebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki -0,97

- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtdrnie zagescic.
Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstw¢ i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zaggszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowa¢ rownomiernie na terenach
przylegtych do wykopu.

Wykopy przebiegajace w miejscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich poblizu
nalezy na calym odcinku =zasypa¢ dowiezionym piaskiem z dokladnym mechanicznym
zageszezeniem. Dopuszcza si¢ zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze speilnia on
wymagania, jakim musi odpowiada¢ grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz material na zasypke uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupelnieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospotka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zalezno$ci od
wielkos$ci 1 rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50cm
1 zageszczac do uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace czynnosci:

- zakup 1 dostawg¢ gruntu na wymiang,

- zasypanie 1 zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajacych w projektowanych drogach lub placach oraz
w ich blisko$ci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia, nalezy na catym
odcinku usung¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badan
podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna.
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3. MATERIALY

Na wymian¢ gruntu, podsypke oraz obsypke nalezy stosowac grunt mineralny (zwir, piasek
wielofrakcyjny), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

4. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.
Koparki gasienicowe lub kotowe.
Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
Samochody samowytadowcze.
Pojazdy transportowe.
Dzwigi 1 urzadzenia podnoszace.
Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
Sprzet do odwadniania wykopow.
Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa Robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajacesie
po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obciazaja
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

System kontroli jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0.

Kontrole jakosci Robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy:

- wpisywa¢ do Dziennika Budowy,
- zalacza¢ do Protokotow Odbioru Robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt. Obmiar Robdt obejmuje
Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$é
wykonania uwzgledniona begdzie w trakcie, migdzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-0. Jednostka obmiaru jest:

- 1m? - dla wykonania wykopu,

- 1m? - dla wykonania wymiany gruntu,

- 1m? - dla wykonania podsypki i obsypki,

- 1m® - dla wykonania zasypania wykopu,
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Robo6t podano w ST-0.

Odbidér Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
1 pomiaréw (m. in. odbior geotechniczny podioza), jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami
1 przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogole zasady ptatnosci podano w ST-0.

Platnos$ci za wykonanie robot ziemnych przy budowie wszystkich elementow stacji uzdatniania
wody 1 sieci wodociggowej, sieci elektrycznych i sterowniczych stanowig nierozerwalng czes$¢
platnosci za ww. elementy przedstawione w ST-0.

Koszty robot ziemnych zwigzanych z realizacjag niniejsze] inwestycji Wykonawca
uwzgledniw cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

Zgodnie z ST i Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- Roboty ziemne zwigzane z budowg wszystkich elementéw stacji uzdatniania wody 1 sieci
wodociggowej (obiektéw kubaturowych, liniowych, towarzyszacych, sieci elektrycznych
1 sterowniczych).

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg m. in. wszystkie koszty
zZwigzane z:
- wykonaniem wykopow,
- ewentualnym wywozem 1 przywozem urobku z wykopow,
- zagospodarowaniem nadwyzki urobku,
- montazem i demontazem deskowania §cian wykopow w miejscach gdzie sg one konieczne,
- odwodnieniem wykopow,
- zakupem, dowozem i zaggszczeniem podsypki 1 obsypki,
- zageszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
- wymiang gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zageszczenie, wywoz gruntu
nadmiernego),
- ociepleniem zuzlem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przyodbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
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1 projektowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robo6t.
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Budowa
stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz
przebudowa sieci wodociggowej w Karlikowie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiot i zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze, zasadnicze
1 koncowe, umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania
,Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociggowej w Karlikowie”
Zakres robot objetych ST obejmuje wykonanie:

- Instalacji elektrycznej silnopradowych w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody,

- instalacji nowego agregatu pradotworczego,

- okablowania zewnetrznego zalicznikowego silnopradowego o$wietlenia terenu i pomp
glebinowych (linie kablowe),

- instalacji elektrycznych wewnetrznych, w tym: instalacji sitowe;j, gniazd
wtyczkowych,ogrzewania, o$wietlenia, instalacji sterowniczych oraz AKPiA,

- potaczen komunikacyjnych,

- rozdzielnicy zasilajaco sterujace;,

- instalacji odgromowej,

- instalacji uziemiajacej,

- instalacji potaczen wyro6wnawczych,

- ochrony od porazen,

- zmian w istniejacych szafach sterowniczych,

- oprogramowania sterownika 1 panelu operatorskiego,

Urzgdzenia pomiarowe obejmujg pomiar: cisnienia, poziomu, przeptywu, sucho biegu.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
polskimi lub krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, w szczegdlnosci z PN-
IEC 60364, PN-HD 60364, a takze z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych i ST-0
, Wymagania og6lne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kierownik robot elektrycznych winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami



ujetymiw niniejszej specyfikacji.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST " Wymagania ogolne”.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwai higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywalpracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednichwymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych jest zobowigzany opracowacé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Dla robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslone powyzej sg uwzglednione w cenie umowy.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej 1 AKPiA powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
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Sposéb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Rodzaje materialow

Materiaty do wykonania robot mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w ST,
- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- posiadaja deklaracje zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowaniezgodnie
z zatozeniami Dokumentacji Projektowej 1 zapisami ST.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja



producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Zawarte w Dokumentacji Projektowej 1 ST (w wykazie materiatbw) nazwy materiatéw,
urzadzen 1 aparatury podano jako przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajace ich standard techniczny, jako$ciowy i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ materialy 1 urzadzenia innych firm, ktére odpowiadaja standardowi okreslonemu
w Dokumentacji Projektowej i ST lub tez standard ten podwyzszaja.

Zastosowanie urzadzen 1 materialdw innych niz opisane w projekcie wymaga od
wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy, w ktorej
zmiany te zostaly dokonane.

Urzadzenia winny pochodzi¢ od producentow, ktorzy zapewnia odpowiedni serwis fabryczny
gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz beda objete polska gwarancja.

Ewentualne oprzyrzadowanie: uchwyty, ostony pogodowe, stojaki, wysiegniki, itp., powinny byc¢
wykonane w sposob zapewniajacy trwata i1 wygodng eksploatacj¢. Sterownik PLC bedzie
komunikowal si¢ z przetwornikami pomiarowymi w technice analogowej 4...20mA (sondy
hydrostatyczne, przetworniki ci$nienia oraz przeptywomierze). Nie dopuszcza si¢ stosowania
prototypow oraz urzadzen bez 3 pozytywnych referencji w Polsce.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowodujeniekorzystnego wptywu
na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 " Wymagania og6élne”.

Zgodnie z zalozeniami Dokumentacji Projektowej do wykonania robot elektrycznych i AKPiA
proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- Spawarka elektryczna transformatorowa S00A
- Mierniki / aparatura do testow 1 prob.

- Inny drobny sprzet mechaniczny i elektronarzgdzia podreczne

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac
przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bgbna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie
transportu 1 przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcy, a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ lub przewroceniem. Przy zatadunki i roztadunku materiatow
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1 urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
Kontraktu/Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.

Zgodnie z zalozeniami Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

- Ciagnik kotowy 45-50KM
- Samochod dostawczy 0,9t
- Samochdd samowytadowczy 5t

- Srodek transportowy do przewozenia drobnego sprzetu

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora. Bledy
popelione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
wdanych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych i AKPiA powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytéow

Wszystkie konstrukcje wsporcze 1 uchwyty, przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych oraz AKPiA, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozaw
sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejs$cia przez $ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy budynku powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustow rurowych

z rur ostonowych,
- przepusty winny by¢ zabezpieczone materialami uszczelniajagcymi.

Montaz rozdzielnic, opraw oswietleniowych i osprzetu

Montaz szaf zasilajacych 1 sterujgcych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
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montazu tych urzadzen. Po zamontowaniu rozdzielnic nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie §ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
imechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdje¢te w czasie montazu,
- podigczy¢ obwody zewnetrzne,
- podiaczy¢ przewody ochronne.

Sprzet i1 osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji
budowlanych lub przykrgcone do podloza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen izabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach przeznaczonych do odpowiedniego podtoza. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢
ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen. Zrodta $wiatha i zaptonniki do opraw nalezy zamontowacé
pocatkowitym zainstalowaniu opraw.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podltoza w sposéb podany
w dokumentacji.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w sposob estetyczny
w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac
w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury 1 kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
iby¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne -
wzalezno$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
atakze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, rurki instalacyjne, itp.

Ukladanie koryt kablowych, kanalow instalacyjnych i rur

Koryta kablowe nalezy przymocowa¢ do specjalnie przygotowanych i umocowanych do podtoza
wysiegnikach wzmocnionych lub bezposrednio do podtoza. Kanaly elektroinstalacyjne nalezy
uktada¢ na przygotowanej 1 wytrasowanej trasie. Konstrukcje do prowadzenia kabli mocowac¢ do
podioza za pomocag kotkdéw 1 §rub rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych. Po umocowaniu
i ulozeniu instalacji koryta/kanaty nalezy zamkna¢ przy uzyciu pokryw.

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej 1 wytrasowanej trasie na uchwytach dystansowych
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
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Luki na rurach nalezy wykonywaé tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

Ukladanie kabli i przewodow

Instalacje zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym. Po wyréwnaniu dnia wykopu na
glebokosci 0,8m nalezy wysypa¢ 1 wyréwna¢ warstwe¢ drobnego piasku o gr. 0,Ilm. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ kabel tak by w poblizu nie znajdowaly si¢ Zadne przedmioty
mogace spowodowaé uszkodzenie jego powloki. Kable powinny by¢ ukladane w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Kabel przysypa¢ warstwa
piasku o gr. 0,lm. Na glebokosci 0,25m, nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawcza. Row zasypac
zageszezanym gruntem rodzimym 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji
z uzbrojeniem terenowym nalezy utozy¢ rury ochronne i wciaggnag¢ do nich kable tak, by nie
spowodowa¢ uszkodzenia powloki kabla, jak 1 miejsc taczenia rur ochronnych. Wykop
przeprowadza¢ r¢cznie zwracajac szczegdlng uwage na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane
podczas wykonywania wykopu. Kable wchodzace z zewnatrz do budynku SUW uktadaé
bezposrednio na posadzce (linie kablowe utozone w wykopach) lub na korytkach kablowych
(pozostate instalacje).

Kable i1 przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Kable nalezy uklada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep.
Przewody uktadane w korytach nalezy umocowac do koryt za pomoca opasek zaciskowych.

Przewody prowadzone przez konstrukcje $cian nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.
Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych laczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdéb podiaczenia nalezy uzgodnié
z nadzorujgcym prace. Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek
1 podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi 1 szlifowa¢ pasta polerska.
Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa. Polaczenia nalezy
wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Sruby, nakretki
1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwametaliczng.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie taSma.

Zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakoficzenia:
= proste, niewymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych,
» oczkowe, dla przewoddéw podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o srednicy wewngtrznej
wickszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
= sprasowane - konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa do



50

lutowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

= proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym 1 ocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko

w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

= 7z koncowka kablowa podtaczane pod srube, koncowke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,

» ztulejka (koncdéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementdw izolacyjnych, aparatow
1 przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywaé¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatow i1 urzadzenzawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia
1 aparaty.

Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych i AKPiA w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakos$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji
urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu rob6t nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe.

WarunKki szczegolowe

Zasilanie podstawowe i awaryjne

Zasilanie podstawowe budynku z istniejacej rozdzielnicy. Nie ingeruje si¢ w instalacj¢ bedaca
elementem zasilania.

Zasilanie awaryjne: nalezy zastosowac stacjonarny agregat pradotwoérczy o mocy ciagltej 17,6kVA.
Agregat umieszczony zostanie w wydzielonym pomieszczeniu stacji. Przewiduje si¢ zastosowanie
agregatu z rozruchem samoczynnym SZR. Wymiary czerpni i wyrzutni powietrza oraz przewodu
spalinowego zgodnie z cz¢écig graficzng opracowania.

Rozdzielnica TBi TS

Przewidziano rozdzielnic¢ do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej proszkowo
warstwa poliestru, o stopniu ochrony IP54.

W  rozdzielnicy przewidziano aparatur¢ zabezpieczajacg, laczeniows, sterujacag oraz
sygnalizacyjng, dobrang do zainstalowanych urzadzen i napedow. Projektowang aparatur¢ modutowa
zabudowa¢ na szynach montazowych. Na drzwiach metalowych szafy RPF zabudowaé osprzet
sygnalizacyjny oraz taczniki sterownicze trybu pracy, a takze dotykowygraficzny panel operatorski.
W poblizu rozdzielnicy nalezy zabudowaé gtowna szyn¢ wyréwnawcza.
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Sieci zewnetrzne

Elektryczne instalacje zewngtrzne wykona¢ przy uzyciu kabli YAKY 1 YDY — instalacje sitowe
oraz LiY2CYv — ekranowane instalacje sygnalizacyjne. W miejscu kolizji z innymi sieciami lub
instalacjami kable ostoni¢ rurami ochronnymi Arot.

Potaczenia kabli instalacji zewnetrznych z fabrycznymi kablami urzadzen technologicznych wykonac
w szczelnych puszkach przylaczeniowych o stopniu ochrony IP65. Wejscia kabli do puszek
zaopatrzy¢ w dtawiki o stopniu ochrony IP67. Potaczenia w puszkach wykona¢ ztaczkami.

Instalacje wewnetrzne

Instalacja oswietleniowa:

Do o$wietlenia pomieszczen stacji uzdatniania wody stosowaé przemystowe oprawy
swietlowkowe szczelne LED, mocowane bezposrednio do stropu. Instalacje os$wietleniowg
wewnetrzng wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY uktadanymi w korytkach kablowych
i rurkach instalacyjnych. Do zalagczenia o$wietlenia stosowaé Iaczniki w  wykonaniu
natynkowym/podtynkowym. taczniki o$wietleniowe montowa¢ na wysokosci 1.3m od poziomu
posadzki.

Nalezy pozostawi¢ zapasu przewodu dla montazu opraw 1 osprz¢tu instalacyjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1 ogrzewania:

Zastosowac¢ gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda
sitowe400V n/t 32A 3P+N+PE. Obwody wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY, ktore utozy¢
nalezy w korytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczy¢ wylacznikami
roznicowo-pradowymi o pradzie roznicowym IAn=30mA oraz aparatami nadpragdowymi.

Instalacje zasilajace, sterownicze, pomiarowe AKPiA

Instalacj¢ zasilajacg urzadzen technologicznych utozy¢ w ocynkowanych korytkach kablowych.
Nalezy poprowadzi¢ przewody typu YKY, YDY, LiYCY, YnTKSY oraz YKSLY i umocowac¢ je do
koryt kablowych przy uzyciu opasek zaciskowych.. Podejscia do odbioréw chroni¢ w rurkach
instalacyjnych.

Sieci komunikacyjne:

Na potrzeby obiektu nalezy uwzgledni¢ magistralg komunikacyjng Modbus RTU.

1. Modbus RTU - instalacj¢ wykona¢ ekranowanym kablem LiYCY. Sie¢ Modbus potaczy
sterownik glowny obiektu z przetwornicami czestotliwosci pomp migdzyoperacyjnych oraz
sterownikiem rozdzielnicy RPF. Sie¢ wykona¢ zgodnie ze standardem RS-485.

2. Sieci komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy aparatury przeciwprzepigciowe;.

3. Dodatkowo, wszystkie sygnaty analogowe powinny by¢ zabezpieczone ochronnikami/
separatorami.

Aparatura AKPiA
Monitorowanie ci$nienia:

Przetworniki do monitorowania ci$nienia powinny by¢ dostosowane do zakresu i uzywanego
czynnika. Wszystkie przetworniki powinny posiada¢ odpowiednig czuto$¢ powyzej zakresu roboczego
1 wytrzymac¢ bez uszkodzenia nadci$nienie 400%. Przetworniki powinny mie¢ mocng wodoszczelng
konstrukcj¢ przy kazdym cis$nieniu jakie moze wystapi¢ w danym zastosowaniu.

Wejscia kabli powinny by¢ dtawikowe lub przez doprowadzenie rurki 200 mm do zamknigtej
1 wodoszczelnej obudowy z przetwornikowymi urzadzeniami odpowietrzajgcymi. Urzadzenie powinno
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posiada¢ wyjscie pradowe 4...20mA.

Monitorowanie poziomu:

Przekazniki regulacji poziomu uzywane tacznie z sondami do pomiarow przewodnos$ci
zanurzonymi w os$rodku, powinny wykorzystywa¢ obwody pradu zmiennego sond w celu uniknigcia
polaryzacji. Napigcie obwodu sond nie moze przekraczac¢ 25V wzgledem ziemi. Czuto$¢ powinna by¢
regulowana w zalezno$ci od os$rodka. Rdznica ci$nienia nie powinna przekracza¢ 5% ustawionej
czutosci. Elektrody powinny by¢ wykonane z materialu odpowiedniego dla danego osrodka,
zamontowane w odpowiednich oprawkach i mogg by¢ wyposazone w posrednie stacjonarne
wsporniki podtrzymujace, wszystko zgodnie z zaleceniami producentéw dla danego zastosowania.
Kazda elektroda powinna by¢ dobrze zamocowana w celu unikni¢cia przesuni¢cia spowodowanego
turbulencja lub przeptywem. Wszystkie wsporniki, materiaty montazowe 1 mocujgce powinny by¢
odporne na korozje.

Hydrostatyczne przyrzady do pomiaru poziomu musza mie¢ zakresy wystarczajace dla danego
zastosowania. Doktadno$¢ musi wynosi¢ co najmniej £ 0.5%. Urzadzenie powinno posiada¢ wyjscie
pradowe 4...20mA.

Sterownik PLC i system monitoringu SCADA

Funkcje pracy poszczegdlnych urzadzen 1 napedow zrealizowaé w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem mikroprocesorowego ukladu sterowania. System dziata¢ bedzie
w oparciu o sterownik programowalny PLC, rozbudowany o wejscia 1 wyjscia (cyfrowe
1 analogowe), porty komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski. Panel umozliwi
edycje ustawien i1 zdalne miejscowe sterowanie urzadzeniami.

Sterownik programowalny PLC powinien mie¢ konstrukcje modutlowa umozliwiajacg tatwy
demontaz bez naruszania okablowania lub innych modutow. Kazdy modul powinien by¢
wyposazony w diody stanu, wliczajagc w to stany wejs¢ i wyj$¢ oraz sygnalizacj¢ btedow. Moduty
powinny by¢ dostepne, tatwo wyjmowane 1 wyposazone w zabezpieczenia przed umieszczeniemw
niewlasciwym miejscu i odwrdceniem biegunowosci.

Na potrzeby modernizowanego obiektu nalezy wykona¢ system monitoringu i zdalnego
sterowania. Aplikacja powinna umozliwia¢ zdalne zarzadzanie i podglad aktualnej sytuacji
technologicznej na maskach synoptycznych.

Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywaé si¢ bedzie z wykorzystaniem
istniejacej,bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS.

Funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania:

= zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb
pracy urzadzen),

» zbieranie informacji o parametrach obiektu z mozliwos$cig modyfikacji wybranych
parametrOw oraz ustawien,

» graficzna wizualizacja pracy,

= graficzne przedstawienie zmian parametrow monitorowanych w postaci wykresow (dane
biezace i archiwalne),

» archiwizacja danych,

= generowanie raportdw z bazy danych: dobowych, miesi¢cznych i rocznych,
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» drukowanie komunikatéw alarmowych oraz raportow,
= okreslenie poziomdéw dostepu zaleznie od rodzaju operatora,
» zdalne sterowanie obiektem,

Oprogramowanie szafy sterowniczej bedzie zawiera¢ rejestry zmiennych przeznaczonych do
monitorowania, pracy filtrow technologicznych, parametréw plukania filtrow, uzdatniania wody
oraz raportowania danych 1 trendéw.

Instalacja odgromowa, uziomy, polaczenia wyrownawcze oraz ochrona p.poz.

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykona¢ drutem 8mm ze stali ocynkowane;.
Na dachu budynku nalezy zamontowa¢ wsporniki dachowe dla przewodu stalowego ocynkowanego
wodlegtosci jednego metra od siebie. Na $cianie bocznej zamontowac¢ ztgcza kontrolne — wysokos¢
instalowania ztagcz 1,8 metra od poziomu terenu. Polaczenia pomiedzy przewodami
odprowadzajacymi a uziemiajagcymi zrealizowaé jako skrecane. Przewody uziemiajace wykonaé
ptaskownikiem ze stali ocynkowanej 2x4mm i zabezpieczy¢ farba antykorozyjng 30cm nad ziemig
120cm pod poziomem gruntu. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4mm, zakopujac na
glebokos$¢ 1metra. Uziemienie otokowe utozy¢ w odleglosci jednego metra od budynku. Wszystkie
potaczenia instalacji winny by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez spawanie lub polaczenia
srubowe. Rezystancja uziomu R < 10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci nalezy
wbi¢ dodatkowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem poziomym.
Wewnatrz budynku SUW zabudowaé szyn¢ wyréwnawcza, do ktorej dolaczy¢ wszystkie metalowe
obudowy, konstrukcje i rurociagi. Szyn¢ nalezy uziemic.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym winna odpowiada¢ wymogom normy PN-HD
60364-4-41: 2009. Ochrone podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone
przy uszkodzeniu przyja¢ odlaczenie napigcia za pomoca wylacznikow samoczynnych oraz
wylacznikéw réznicowo-pragdowych o czutosci 30 mA. Rozdzielona bedzie takze funkcja przewodu
PEN na neutralny N z izolacja koloru niebieskiego 1 ochronny PE z izolacja koloru z6tto- zielonego.

Nalezy zapewni¢ ochrong urzadzen przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi. Ochrone
przeciwprzepigciowa powinny zagwarantowaé¢ odgromniki, ochronniki 1 elementy tlumigce
zamontowane w rozdzielnicy gtéwnej, a takze ograniczniki przepi¢¢ dla magistrali komunikacyjnych
(linie sygnatowe magistrali dla protokotu wymiany danych Modbus RTU).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST-0.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych i AKPiA podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
» zgodnos$ci z dokumentacjg 1 przepisami,
* poprawnego montazu,
» kompletno$ci wyposazenia,
* poprawnos$ci oznaczenia,
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» braku widocznych uszkodzen,
* nalezytego stanu izolacji,
» skutecznos$ci ochrony od porazen.

Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:
» sprawdzenie i badania kabli po utoZeniu, przed zasypaniem,
» sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,
* pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
* uziemienia ochronne przed zasypaniem,
» sprawdzenie kanalizacji kablowej przed zasypaniem.

Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
» badania kabli elektroenergetycznych na rezystancj¢ izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz,
* pomiary rezystancji uziomow,
» pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen,
» prawidtowos$¢ montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materialdow. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady
obmiaru Robot podane sg w ST-0.

Jednostka obmiarowg jest:

- dla przewodow 1 linii kablowych, rur ochronnych 1 przepustow - 1 m
- dla osprzetu 1 urzadzen - 1 kpl./1szt.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z ST.Ogolne
zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

1. Roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg¢sciowego

nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktérych dostep pézniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- stanu przygotowania podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania poszczegolnych rodzajow robot.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowaé
sprawdzenie:

- zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania
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iodbioru robot,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidlowosci wykonania robot,
- wygladu i estetyki i doktadno$ci wykonania robot.

2. Podstawe do odbioru robodt stanowig nastepujace dokumenty:
a) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy robot,
b) zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,
c) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktdre powinny zawierac:
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z ST,
- spis dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu.

3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci, obnizy¢

cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - roboty wykona¢ ponownie.

4. Zakonczenie odbioru wykonania robot potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia
zasugerowane przez opis kazdej pozycji i1/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptatg za prac¢ wykonana

1 zakonczong pod kazdym wzgledem. Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie
wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawartewe
wszystkich czgsciach Umowy i1 ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$ciag
wybudowania, wykonczenia i konserwacji calosci robdt objetych Umowa.

Catlos¢ zamodwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalenie ogo6lnych charakterystyk.



PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2010

PN-HD 60364-4-443:2006

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-56:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-EN 61010- 1:2011

PN-EN 60529:2003

PN-EN 61082-1:2006
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Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkoOw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed
prademprzet¢zeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony

w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza
isterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody
ochronne iprzewody potaczen ochronnych

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Sprawdzanie
Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadoéw

pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych.
Wymagania ogolne.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Przygotowanie dokumentdéw stosowanych w elektrotechnice.

Wymagania ogoélne
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PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach

sterowaniaprocesami przemystowymi. Metody badan i
procedury

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -

PN-EN 60423:2008 Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz
gwinty rur iosprzetu

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodow - Systemy korytek i systemy
drabinekinstalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Miejsca pracywe wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -
Czes¢ 1:Postanowienia ogolne

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa -
Cze$¢ 1:Postanowienia ogodlne,

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania
dotyczacesprzetu

PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania,

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja

Pozostate dokumenty

PBUE - Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych z 1990r. Instrukcje stosowania
materiatéw wydane przez Producenta Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie Katalogi wyrobow 1 osprzetu aparatury
taczeniowej, sterowniczej 1 zabezpieczajacej

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub normy
niezwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4
ROBOTY BUDOWLANE
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1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot
branzy budowlanej w ramach realizacji inwestycji ,,Budowa stacji uzdatniania wody i budowa

zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociggowe;j

w Karlikowie”
Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sga stosowane jako jeden z elementow Dokumentow Przetargowych

1 Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Ogolny zakres Robodt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu budowe stacji uzdatniania wody w Karlikowie.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
1. Budowa budynku stacji uzdatniania wody
. Budowa fundament6éw pod zbiorniki i1 urzadzenia technologiczne,

. Budowa obiektéw zagospodarowania terenu,

AW

. Utwardzenie drog wewnetrznych i drogi dojazdowej do suw oraz utwardzenie placéw

manewrowych przy ujeciach,

v

Ogrodzenie,
6. Zielen,

7. Likwidacja istniejacych podziemnych zbiornikéw retencyjnych na terenie suw,
2. OGOLNY OPIS

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W miejscowosci Karlikow sie¢ wodociggowa wybudowana byla w latach siedemdziesiatych

ubieglego stulecia. Istniejacy rurocigg wodociggowy wykonany jest z rur PVC 1 rur stalowych
ocynkowanych. Ich stan techniczny wymaga pilnej wymiany. Na wodociaggu wykonane sg trzy
hydranty przeciwpozarowe nadziemne. Sie¢ wodociggowa zasilana podziemnych betonowych
zbiornikow wyrownawczych o pojemnosci 2x100 m* wybudowanych na dzialce 15/88.

W sasiedztwie sieci wodociaggowej znajduje si¢:

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- sie¢ energetyczna napowietrzna.

Infrastrukture drogowa stanowi:
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- droga wojewodzka W889 Sieniawa— Bukowsko — Szczawne,

- drogi gminne

Przez miejscowos¢ Karlikow przeptywa potok Ptonka i jego lewostronny dopltyw potok bez nazwy
oraz rowy melioracyjne. Teren dzialek gruntowych pod zabudowg¢ stanowig obszary zielone przy

budynkach mieszkalny

Dziatka gruntowa nr 15/69 na chwile obecng zabudowana jest zdewastowanym zbiornikiem wody
ptucznej. Zbiornik zelbetowy o wymiarach D=5,0m i Hc = 2,5m nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.
Teren wygrodzony jest zdewastowanym ogrodzeniem. Zbiornik oraz pozostale zagospodarowanie
terenu w obrebie dziatki 15/69 nalezy zdemontowaé. Teren, na ktorym planuje si¢ przebudowe

1 rozbudowe stacji uzdatniania wody jest terenem zabudowanym, poro$ni¢tym zielenig niska.

Teren w obrebie ujecia wody (dziatka gruntowa nr 22/21 1 23 obreb Karlikow) stanowi naturalne
koryto potoku Plonka. Przejeta woda powierzchniowa tymczasowym ujeciem brzegowym doptywa
rurociggiem grawitacyjnym zlokalizowanym w lewostronnym kanale bocznym potoku Plonka do

przebudowanego ujecia drenazowego (zlokalizowanego na dz. gr. nr 22/21).

Dziatka gruntowa nr 15/88 na chwile¢ obecng zabudowana jest dwoma podziemnymi betonowymi
zbiornikami wyrownawczymi o pojemnosci 2x100 m? (ktére nalezy wylaczy¢ z eksploatacji) oraz

komorg zasuw i armaturg techniczng.

Projektowane zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody

— budynek stacji uzdatniania wody wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
— odstojnik 1 odptyw wod poptucznych,

— neutralizator podchlorynu sodu,

— neutralizator siarczanu glinu,

— przylacz kanalizacji sanitarnej,

— rurociagi wodociggowe i technologiczne,

— kable energetyczne 1 sterownicze,

— utwardzone place manewrowe i wjazd,

— ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa,

Projektowane zagospodarowanie terenu uje¢cia wody

— prog pietrzacy,
—umocnienie dna i skarp potoku Plonka od km 8+075 do km 8+114,

— wlot betonowy wraz z armatura,
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— komora czarpalna wraz z armatura,
— ogrodzenie terenu uj¢cia wody,

— rurociggi technologiczne,
Projektowane zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego

— budowa zbiornika retencyjno-wyrownawczego naziemnego o pojemnosci 60m?* wraz
z ociepleniem orurowaniem i uzbrojeniem — kpl 1.

— budowa uzbrojenia zbiornika w rurociagi:
- przelewowo-spustowe 110 PE do studni betonowej odwodnieniowo-spustowej,
- doprowadzajace wode z komory zasuw — 110mm PE
- odprowadzajace wode do komory zasuw — 110mm PE
- w sygnalizatory poziomu

— budowa studni odwodnieniowo spustowej z kregéw betonowych 1200mm z zamknigciem wodnym
wraz z rurociggiem odwodnieniowym 160PVC, L=25,0m do komory przelewowe;j,

— budowa ogrodzenia o dl. 77,0m z siatki metalowej na stupkach obsadzonych w cokole z bramag
wjazdowa szerokosci 3,0m,

— budowa utwardzenia placu manewrowego kostkg betonowa na pow. 52m?,
— budowa utwardzenia ptytki odbojowej wokot zbiornika kostka betonowa na pow. 15m?,

— makroniwelacja terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu sieci wodociagowej

Obejmuje przebudowe i budowe sieci wodociggowej rozdzielczej o dlugosci catkowitej ok. 1088,0m
w nastepujacych srednicach i dtugosciach:

— @40 mm o dlugosci ok. 96 m,

— @50 mm o dtugosci ok. 153 m,
— 63 mm o dlugosci ok. 30 m,

— @110 mm o dtugosci ok. 809 m,

3. MATERIALY I WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-0.
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Roboty zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody 1 studni glebinowych nalezy wykonywac¢ na
podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5.

Kierownik budowy i1 Kierownicy poszczegolnych Robot prowadzonych w ramach realizacji stacji
uzdatniania wody i ujecia wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi
w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane
z wykonaniem stacji uzdatniania wody 1 uj¢cia wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych RoboOt rozwigzania techniczne musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, armatura 1 urzadzenia, muszg posiada¢ niezbedne,

wymagane prawem atesty, aprobaty i $wiadectwa dopuszczenia.

Przed przystagpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow na budowie

z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowa¢ 1 odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie

wystepuja siecii urzadzenia nie pokazane na mapach.
W zblizeniach do rurociagéw podziemnych wykopy wykonywac recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego

1 nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatlu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie

W sposob trwaly 1 widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz

zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym.

Materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy 1 urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujacych najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.
Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,

e kontrolg jakosci robot 1 materialow zbrojarskich.

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz z obowigzujacymi
normami 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal

zbrojeniowa dostarczona na budowe winna posiada¢ atest hutniczy.

Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukcji

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie, zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania
robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe do
jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje si¢ stali zbrojeniowej zanieczyszczonej).

Czyszczenie pretow nalezy wykona¢ sposobami nie powodujacymi zmian wihasciwosci
technicznych stali, ani wywolujacymi ich p6zniejsza korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢

prostowanie pretoOw za pomoca prosciarek 1 weiggarek.

Wymagania dotyczgce montazu zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan przez Inspektora Nadzoru.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem

deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $§rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej 1 oblodzonej; stali, ktéra byla wystawiona na dzialanie stonej wody; stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o S$rednicy wymaganej
Dokumentacja Projektowa. Grubo$¢ otuliny zewngtrznej pretdw zbrojenia w przekrojach elementow

zelbetowych nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 i 2,5 cm. Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach
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dystansowych, zabezpieczajacych wymagang grubos¢ otuliny.

Laczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykonaé na zaktadke lub naktadki, zgodnie z norma
PN-B-03264:2002. Krzyzujace si¢ prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ drutem wigzatkowym lub przez

spawanie punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

Beton

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.

Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikow (cementu, kruszywa, wody zarobowej
oraz domieszek 1 dodatkdw) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
i obowigzujacych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajac uwarunkowania zwigzane z realizacja
projektowanych obiektow. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z:

¢ wykonaniem mieszanki betonowej,
¢ wykonaniem deskowan,
e ukladaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,

e pielegnacja betonu.
Materialy

Mieszanke betonowa charakteryzowa¢ powinien taki dobor komponentdéw, aby przy wymaganych

wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:

e mozliwe niskie ciepto twardnienia,

e niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplne;j,

e duzg przewodno$¢ ciepta,

e wymagang wodoszczelnos¢ 1 mrozoodpornos¢ betonu,

e odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Cement

Uwzgledniajac uwarunkowania $rodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normg PN-
EN 197 ,,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ niskokaloryczny cement

CEM IIIVA 32,5NA.

Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wlasciwy do wykonywania konstrukcji
betonowych narazonych na agresje¢ chemiczng i przebywanie w $rodowisku wodnym, na ktore
narazona jest konstrukcja zelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie.

Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki

betonowej 1 przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich §wiadectw tych prob,
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dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo zazgda¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktorej istnieje

podejrzenie obnizenia jako$ci, spowodowane jakgkolwiek przyczyna.

Cement nalezy transportowac i przechowywaé¢ wedlug zasad podanych przez jego Producenta.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom norm PN-EN
12620:2004 1 PN-EN 206-1:2003, charakteryzujace si¢ staloscig cech fizycznych i1 jednorodnoscia,

zapewniajace wykonanie betonu o statej jakosci 1 wymaganej trwatos$ci.

Woda

Woda zarobowa do betonu musi spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004.
Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody
z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku zastosowania innej wody nalezy przeprowadzic¢

niezbedne badania, potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonow.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
konieczno$¢ stosowania dodatkow i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczajac
domieszki napowietrzajace, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu poprzedzajacych badan
laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu przez niego jego wymaganych
parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
terenie kraju 1 moga by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych oraz

zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i1 innych, ktére mogag powodowac przyspieszenie

czasu wigzania, obnizenie jako$ci i zwigkszenie skurczu betonu.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykonaé ze szczego6lng starannos$cig 1 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(obowigzujacymi warunkami technicznymi).
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacji
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan i1 zbrojenia przez

Inspektora Nadzoru /Inspektora. Ww. odbior nalezy udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy.
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Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem,
inng wodg i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodg, ktoére powinno zapewni¢ utrzymanie
betonu w stanie stalego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych temperatur
nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem $rodkami btonotworczymi, zapewniajagcymi utworzenie

szczelnej powloki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne 1 przejScia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materialem
uszczelniajagcym np. typu ADEKA ULTRA SEAL MC-2010 lub KM-String (profil okragly) + pasta
P-201. W celu zabezpieczenia posadzki zastosowaé izolacje wodochronne, smarujac konstrukcje

fundamentu Abizolem-2x lub dysperbitem.

Kontrola jakosci robot
Przed rozpoczgciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materialow

1 mieszanek betonowych, przedktadajac Inspektorowi Nadzoru:

e probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac, dokumentujac ich pochodzenie, typ 1 jakos$¢;

e probki jakos$ci i uziarnienia kruszywa;

e rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
1 domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametrow fizycznych betonu;

e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metoda stozka opadowego (cm) lub Ve-Be
(s);

e sposOb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielggnacji betonu;

e wyniki badan wytrzymatosci na S$ciskanie po 7 1 28 dniach, na prébkach
w ksztalcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie norma;

e okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci

1 nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru
sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna

za stosowne, dalszych probek materiatow 1 betondéw, celem poddania ich badaniom badz probom
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laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:

e parametry jakos$ci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

o sktad i konsystencja mieszanki betonowej;

e zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j;

e wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie;

e odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

e przepuszczalnos¢ wody przez beton (nasigkliwos¢ 1 wodoszcezelnosc);

e badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach

konstrukeji, z uwagi na wystgpowanie rakow (efektu Sciany).

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in.
podziatl obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie

liczebnosci 1 termindw pobierania probek do kontroli mieszanki 1 betonu.
Badania i odbiory zelbetowych konstrukcji hydrotechnicznychBadania w czasie budowy

1. Sprawdzenie materialbw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj 1 jako$¢ odpowiadajg
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej 1 czy
s3 zgodne ze §wiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, pionem, niwelatorem
1 porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tas§mg, poziomica, suwmiarkg
1 porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-EN 12390 1 PN-63/B-06251.

Wszystkie sprawdzenia i1 kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot nalezy udokumentowac
wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposéb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu wykonuje si¢ przez  wykonanie
pomiarow geodezyjnych na zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e podstawowych wspolrzednych potozenia osi obiektow i punktéw charakterystycznych
oraz zwigzanych z nimi punktow elementéw konstrukcji,
e wymiaréw poszczegdlnych elementéw konstrukcji catego obiektu.
2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrol¢ formalna
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

3. Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
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budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-1 i zatagczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

4. URZADZENIA TERENOWE

4.1. Budynek stacji uzdatniania wody

Budynek o wymiarach zew.: 13,8mx7,92m 1 wys. 6,80m, o powierzchni zabudowy 109,30m?,
powierzchni uzytkowej 86,27m? i kubaturze 448,10m* nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. Konstrukcja §cian murowana z
pustakéw szczelinowych, $ciany kominowe murowane z cegly ceramicznej petnej, strop ptytowy
zelbetowy, konstrukcja dachu czterospadowego drewniana ptatwiowo-kleszczowa, pokrycie z blachy
dachoéwkowej powlekanej. Sciany zewnetrzne izolowane warstwa styropianu gr. 12cm, strop izolowany
welng mineralng gr. 25cm. Stolarka zewngtrzna okienna i drzwiowa PVC.

Instalacje wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, technologiczna, elektryczna, o$wietleniowa,
odgromowe, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna miejscowa.

Budynek zasilany w wod¢ z istniejacych zbiornikow retencyjnych. Odprowadzenie S$ciekow
sanitarnych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Z budynku zasilana bedzie sie¢ wodociggowa
w miejscowosci Karlikow.

W projektowanym budynku wykona¢ wymieniony zakres robdt obejmuje:
- roboty fundamentowe (tawy i $ciany fundamentowe),

- roboty murowe ($ciany zewnetrzne, wewnetrzne, kominowe, poddasza),
- strop zelbetowy,

- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne poziome i pionowe

- wiezba dachowa i pokrycie

- stolarka zewnetrzna 1 wewngetrzna,

- tynki, oktadziny i roboty malarskie,

- podtoza i posadzki,

Wody opadowe z dachu 1 placu odprowadzane bedg na teren zielony.

4.2. Nadziemny zbiornik retencyjno — wyrownawczy

Na terenie dz. 15/88 projektowana jest budowa zbiornikéw retencyjno - wyréwnawczych o
pojemnosci V=60m?>. Zbiorniki wykona¢ z blachy stalowej nierdzewnej, docieplona ptaszczem z
welny mineralnej gr. 0,15m zabezpieczong przed wpltywem warunkow atmosferycznych blacha
trapezowa niskoprofilowa. Dach w formie kopuly docieplony z wlazem rewizyjnym i drabina typu
kominowego. Wokot zbiornika nalezy wykona¢ utwardzong ptytke odbojowa szerokosci 1,0m.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z zatagczonym projektem architektoniczno- budowlanym.

Wewnatrz zbiornika zaprojektowano nastepujace rurociagi ze stali nierdzewnej:

— doprowadzenie wody do zbiornika DN100 (wyprowadzenie wlewu nad maksymalnym poziomem
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zakonczone zaworem ptywakowym — wyptywowym DN100),

— rurociag zbiorczy przelewowy DN200 zakonczony otworami (4 szt. 50x100mm) Scm ponad poziomem
maksymalnym i rurg odptywowa DN100,

— rurociag ssawny DN100 z koszem ssawnym 0,30m nad dnem zbiornika,
— rurocigg spustowy DN100.
Rozmieszczenie 1 dlugos$¢ przewodow wg rysunku szczegotowego.
Uktad sterowniczy zbiornika:

W zbiorniku zainstalowany pomiar zwierciadta wody za pomoca sondy radarowej sterujacy praca
zestawu hydroforowego w budynku hydroforni za posrednictwem przewodowej transmisji danych.

4.3. Studnia przelewowo - spustowa z zamkni¢ciem wodnym

Wyprowadzenie spustu i przelewu ze zbiornika wyrdownawczego projektuje si¢ do studzienki
z zamknigciem wodnym. Studzienka wykonana z kregdw betonowych @31200mm glebokosci ok.
1,90m, przykryta ptyta betonowa @1500mm z otworem wlazowym i pokrywa zeliwng ¢600mm klasy
Al5. W pokrywie studni zamontowa¢ rur¢ wywiewna ¢l10mm PVC z kominkiem wentylacyjnym
zabezpieczonym siatkg przeciw owadom. W dnie studzienki projektuje si¢ zamontowanie rury stalowe;j
?559x8mm, dlugosci 0,55m zaizolowanej obustronnie antykorozyjnie do ktorej wyprowadzony bedzie
wylot rury przelewowej. Rura stanowi¢ bedzie zamknigcie wodne przelewu tak, aby do zbiornika nie
przedostawaty si¢ wyziewy z cze$ci kanalizacyjne;.

Do studzienki wlaczy réwniez rurociag przelewowo spustowy pl10 PVC ze zbiornika wody
czystej do ptukania filtrow.

Wylot ze studzienki kanatem PVC ©@160mm do istniejacej kanalizacji odptywowe;.

4.4. Elementy zewnetrzne w obrebie stacji uzdatniania wody
Elementy zewnetrzne w obrgbie stacji uzdatniania wody:

— odstojnik 1 odprowadzenie wod poptucznych,
— neutralizator podchlorynu sodu,

— neutralizator siarczanu glinu,

— przylacz kanalizacji sanitarnej,

— rurociagi wodociggowe i technologiczne,

— kable energetyczne 1 sterownicze,

— utwardzone place manewrowe,

— ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa,

4.5. Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy — do LIKWIDACJI
Likwidacja istniejacego podziemnego zbiornika retencyjno — wyréwnawczych powinna by¢
przeprowadzona z zachowaniem wymogoéw BHP i ochrony $rodowiska naturalnego.

Przed przystgpieniem do rozbiorki likwidowanych zbiornikdw nalezy zabezpieczy¢ teren.
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Nastepnie nalezy zbiornik oprozni¢ z ewentualnych pozostatosci ptynnych, zdjaé warstwe ziemng
izolacyjng 1 przystapic do mechanicznego rozebrania konstrukcji zbiornikow
1 wywozu gruzu. Wolng przestrzen zasypa¢ pospotka do wysokosci warstwy humusowe;j
1 zagesci¢. Caty teren zasypa¢ gruntem, wyprofilowac i zagescic.

Uksztaltowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi

Roboty moga by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych robot.

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to
grunt nie spoisty, o dobrych wtasno$ciach zaggszczajacych i nie zawiera domieszek organicznych.
Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzgtu zageszczajacego, odpowiednio
dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do robot ziemnych nie beda traktowane
jako sprzet zageszczajacy.

Wymagany stopien zaggszczenia nasypow wynosi 1S=0,95 wg proby Proctora. Stopien zageszczenia

pod drogi i place zgodnie z normg.

Zielen

Calos¢ terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zielen niskg — trawe.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkow miejscowych, a wiec rodzaju gleby

1 stopnia jej zawilgocenia. Nalezy dobra¢ mieszanke traw z gatunku wolnorosnacych.

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,

numer normy, wedlug ktorej zostata wyprodukowana i zdolno$¢ kietkowania.

Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokot terenu stacji uzdatniania wody i zbiornikdw retencyjnych nalezy wykona¢ ogrodzenia
z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wym.: oczka 5x5cm w ramkach
z katownika 2,5%x25mm na shupkach stalowych @50mm zabetonowanych w gruncie na glebokos¢

1,2m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m, dtugo$¢ ogrodzenia wynosi ok. 152,0m.

Odstep shupkéw dostosowaé do dlugosci ramek i nie wiecej niz 2,5m. Fundament stupkéw
z betonu C16/20 o wymiarach 0,4x0,4x1,2m z nadbudowa z prefabrykatow do cokolika. Pod siatkg
cokolik prefabrykowany wysokos$ci 0,2m z betonu C16/20.

Od strony dojazdowej na plac manewrowy wykona¢ brame wjazdowsa.

Wjazdy i place manewrowe

Na terenie stacji uzdatniania wody wykona¢ plac manewrowy o pow. 161,0m?, (dziatka gr nr

15/69) oraz wjazd o pow. 29,0m? (dziatka gr nr 20 — droga gminna). Na wjezdzie w miejscu



71
istniejgcego rowu wykonac przepust rurowy DN600 o dtugosci 6,0m.

Nawierzchni¢ placu manewrowego 1 wjazdu wykona¢ z betonowej kostki brukowej grubosci
8,0cm obramowana obrzezami betonowymi gr. 8cm, (wys. 30cm, di. 100cm) na tawie betonowe;.

Za kraweznikiem wykonac¢ opaski gruntowe obsiane mieszankg traw.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
- Koparki gasienicowe.
- Koparki kotowe.
- Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
- Samochody samowyladowcze.
- Pojazdy transportowe.
- DZzwig 1 urzadzenia podnoszace.
- Zuraw samochodowy.
- Sprze¢t do odwadniania wykopow.
- Zgrzewarki.
- Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

- Szalunki.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji robot nalezy

transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodniez

wytycznymi podanymi przez producenta.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

Badanie materialow uzytych do budowy stacji uzdatniania wody
Badanie to nastgpuje poprzez poroOwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskaé przed

wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
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Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnos$ci wykonania obiektow stacji uzdatniania wody z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,
b) sprawdzenie jakos$ci wykonania,

¢) sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu Robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania

Robot migdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Ogdlne zasady obmiaru Robot podane sg w ST-0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,
- 1 m - dla wykonania ogrodzenia

- 1 m? - dla utwardzen drég dojazdowych,
9. ODBIOR ROBOT
Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z projektem 1 Specyfikacjg Techniczna,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.
Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbior ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
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zakonczenia robot budowlanych o odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST

Wymagania Ogolne.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Platnosci za wykonanie robot stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji

zgodnie z zakresem Umowy

stanowig nierozerwalng cze$¢ platnosci za ww. elementy

przedstawionew ST-0, ST-1, ST-2, ST-3. ST-5.

Koszty robdt

stacji

uzdatniania wody, zwigzanych =z realizacja niniejsze] inwestycji

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501

PN-85/B-04500
206-1:2003

PN-EN 1008:2004

PN-B-03264:2002

PN-EN 12350:2001
PN-80/M-47340.02
PN-76/M-47361.04

PN-63/B-06251

PN-76/B-06714.12
BN-84/6774-02

PN-EN 197

PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998

PN-B-19707:2003

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.PN-EN
Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

z procesOw produkcji betonu.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.
Badania mieszanki betonowej.PN-EN 12390 Badania betonu.

Betonownie. Ogolne wymagania i badania

Wibratory do zaggszczania betondw. Wibratory pograzalne. Wymagania

i badania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenobcych.
famane do nawierzchni

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne

drogowych.
Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ciPN-81/B-
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PN-90/B-30010

PN-S-96012:1997

BN-80/6775-03

PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998

PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996
12011:1997

PN-82/H-93215

PN-B-03200

PN-B-06200

PN-H-84018

PN-H-92120

PN-H-93000

PN-M.-69014

PN-M.-69015

PN-M.-69016

PN-M.-69430

PN-M.-69433
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Cement murarski 15
Cement portlandzki biaty

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze 2z gruntu

stabilizowanego cementem.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i1 asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na

g0or3co.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane. PN-B-
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.PN-88/B-04481 Grunty

budowlane. Badania probek gruntu
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

Blachy grube 1 uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i

niskostopowe;.

Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na
£0r3co0.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych 1 niskostopowych.

Przygotowanie brzegdéw do spawania.
Spawanie tukiem krytym stali weglowych i1 niskostopowych. Przygotowanie

brzegéw do spawania.

Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowychi niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne wymagania i badania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i

stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.



PN-M.-69703
PN-M.-69770

PN-M.-69772

PN-M.-69775

PN-H-04651

PN-H-07050

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-C-81515

PN-C-81531
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Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zlgczach

doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe 1 wytyczne wykonania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych a podstawie

radiogramow.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci

na podstawie ogledzin zewngtrznych.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

srodowiska.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do

malowania

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i1 zeliwa do

malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Wytyczne ogdlne.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

Wyroby lakierowe. Okres§lenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz

przyczepnosci migdzywarstwowe;.

Obowigzujace Ustawy i Rozporzadzenia.

UWAGA:

Brak przywolania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

robot technologicznych w ramach realizacji inwestycji ,,Przebudowa sieci wodociaggowej i

budowa zbiornika retencyjnego oraz budowa stacji uzdatniania wody i przebudowa ujecia wody

dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentéw Przetargowych

1 Umownych, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Ogolny zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgcei majace na celu przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody w Karlikowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.

Wykonanie uktadu technologicznego stacji uzdatniania wody.

2. Dostawa i montaz urzadzen technologicznych.
3. Wykonanie rurociaggéw kanalizacyjnych wraz z odstojnikiem wod poptucznych.
4. Wykonanie instalacji wodociggowych, grzewczych 1 wentylacyjnych
5. Rozruch technologiczny
6. Opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z petng dokumentacja powykonawcza (zgodnie
z wymogami okreslonymi w ST-0).
Uwaga:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie oceny higienicznej zastosowanych materiatéw

odPanstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

2. OGOLNY OPIS

Projektowane zagospodarowanie terenu

[

Budowa budynku stacji uzdatniania wody
. Budowa obiektéw zagospodarowania terenu

. Place utwardzone na terenie stacji uzdatniania wody

LN

. Ogrodzenie
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5. Sieci zewng¢trzne kanalizacyjne, wodociggowe 1 elektryczne.

3. MATERIALY I WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za
zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

Robot podano w ST-0.

Roboty zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody nalezy wykonywa¢ na podstawie niniejszej

Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robdt prowadzonych w ramach realizacji stacji
uzdatniania wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
Robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z

wykonaniem stacji uzdatniania wody.

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robot rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne
z odpowiednimi normami za$§ przyjete materiaty, armatura 1 urzadzenia, muszg posiadac

niezbgdne, wymagane prawem atesty, aprobaty i §wiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie

z Projektem Budowlanym.
Zlokalizowa¢ 1 odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaly, ktore koliduja z wykonywanymi

robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie

wystepuja sieci 1 urzadzenia niepokazane na mapach.

W zblizeniach do drzew i rurociggdéw podziemnych wykopy wykonywacé recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i niezinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Projektowana o$ kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie

wsposob trwaty 1 widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna si¢ z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie

Budowlanym.
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Materialy i urzadzenia
Wszystkie materialy i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jako§¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji.
Urzadzenia i materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mogg by¢ prototypami.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

Instalacje budowlane

Wymagania ogolne
Do ceny ofertowej nalezy wkalkulowa¢ koszty uzyskania wszelkich pozwolen na przytaczenie

instalacji do urzadzen zewngtrznych.

Projekt wstepny zawierajacy propozycje materialow i wyposazenia nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do opracowania szczegdtowychrysunkoéw

montazowych.

Dla wyposazenia nalezy skompletowac¢ instrukcje obstugi i napraw, karty gwarancyjne, kopie
swiadectw sprawdzenia jakos$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania, liste cze$ci zamiennych oraz opis

catej instalacji z podaniem zasad jej dzialania.
Instalacje wodociagowe

Instalacja wody zimnej

Instalacj¢ w pomieszczeniu technologicznym prowadzi¢ jako nadtynkowo mocowang
obejmami do konstrukcji $ciany, w pomieszczeniu sanitarnym instalacje prowadzi¢ w bruzdach
sciennych - podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpalnych. Zmiany kierunku, podigczenia
armatury czerpalnej wykonywane sg za posrednictwem systemowych ksztaltek polipropylenowych

1 potaczen gwintowanych.

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano umywalke z baterig $cienng, miske ustgpowa typu

kompakt, natrysk. W pomieszczeniu biurowym zlewozmywak z baterig stojaca.

W pomieszczeniu chlorowni wykonaé¢ oczomyjke montowang do $ciany.

Montaz armatury i1 przyborow sanitarnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczegodtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdéw instalacji wg czesci rysunkowe.

Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w zasobniku cieplej wody uzytkowe;j

0 poj. 150dm?, Instalacj¢ wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych typ PP-R 3 PNI10,
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uktadanych rownolegle do instalacji zimnej wody, a w pozycji poziomej prowadzi¢é powyzej
przewodow wody zimnej rownolegle do nich. Instalacja wodociggowa wykonana z rur z

polipropylenu wymaga izolacji termicznych.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wody przylaczem kanalizacyjnym

(przykanalikiem) 6160mm PVC odprowadzane bgda do sieci kanalizacyjne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana zostanie z rur PVC. Rury i ksztaltki
muszg spelnia¢ wymogi PN-80/C-89205. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur koloru
szarego tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod posadzkami z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% dla ¢110mm
PVC. Podejscia odplywowe pod poszczegdlne urzadzenia prowadzi¢ ze spadkiem 2+3%
w kierunku pionu/poziomu. Rury w ziemi uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg producenta rur
PVC stosujac odpowiednig podsypke o gr. min 15 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15
cm ponad rur¢. Pion wentylacyjny kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowa
wywiewka kanalizacyjng PVC 0110/0160mm. Na pionie ok. 0,3m nad posadzka parteru wykonaé

rewizje.

Przejécia przez przegrody budowlane oraz przez fundament nalezy wykona¢ w rurach

ostonowych PVC- HD o $rednicy DN+100mm.
Wymiarowanie i lokalizacja przewodow przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Dla pomieszczenia hali technologicznej (pomieszczenie filtrow) nalezy wykonaé niezalezng

kanalizacje 9110+-160mm PVC z odptywem do odstojnika poptuczyn.

Instalacja wentylacyjna

Wentylacja pomieszczen budynku realizowana wentylacja grawitacyjng oraz wentylacja
mechaniczng wywiewng. Do kazdego pomieszczenia doprowadzony jest kanat grawitacyjny

murowany 14x14cm. Kratki wentylacyjne zamontowane na $cianach pomieszczen pod stropem.

Dla pomieszczenia hali technologicznej (ozn. 05) i pomieszczenia chlorowni (ozn. 02)

wykona¢ podwojne kanaty grawitacyjne.

W pomieszczeniu hali technologicznej wykona¢ wentylacj¢ mechaniczng wywiewng ¢200mm
spiro z kratkami wentylacyjnymi kanatowymi. Wentylacje¢ wiaczy¢ do kanalu wentylacyjnego

murowanego z zamontowanym na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16.

W pomieszczeniu chlorowni wykona¢ kanat wentylacyjny sprowadzony 0,3m nad posadzke
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zakonczony na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16.

W  pomieszczeniu agregatu pradotwoérczego zamontowa¢ na kanale wentylacyjnym

wentylator dachowy np. WD16.

Wiaczenia wentylatorow dachowych w pomieszczeniu chlorowni i1 agregatu pradotwoérczego

nastepuje w chwili otwarcie drzwi (wytacznik drzwiowy).
Wentylator w pomieszczeniu hali technologicznej sterowany manualnie.
Doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczen nawiewnikami okiennymi.
Wentylator zamontowa¢ w miejscu kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym.

W pomieszczeniu zamontowac czerpni¢ $cienng prostokatng o wym. 50x30cm na wysokosci ok.
0,8 m od posadzki. Czerpnia wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z nieruchomymi lamelami
ustawione pod katem 45°. Od strony wewnetrznej zabezpieczy¢ siatka stalowg i przepustnica
wieloptaszczyznowa z sitownikiem. Otwarcie przepustnicy w chwili uruchomienia agregatu

pradotworczego.
Instalacje elektryczne budowlane

Wg ST-3 - Roboty elektryczne.

Maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne

Wymagania ogélne

Oferta powinna obejmowa¢ montaz wszystkich dostarczonych urzadzen, ich uruchomienie,

przeprowadzenie prob po montazowych i przeszkolenie personelu Zamawiajacego.

Wyposazenie, dla wlasciwego dziatania, nalezy po zainstalowaniu podda¢ probom

w warunkach ,,na sucho”.

Gdy wyposazenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, nalezy przeprowadzi¢ proby ,,na

mokro”.

Wykonawca powinien na wlasny koszt zapewni¢ przy montazu i proébach nadzor ze strony
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzajace autoryzacje
powinny by¢ dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie pdzniej jak w dniu dostawy urzadzenia na

plac budowy.

Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dostarczy wszelkich
informacji dotyczacych zagadnien technicznych i1 organizacyjnych, z wyjatkiem informacji

stanowigcych prawnie uznang tajemnic¢ handlowa.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie p6zniej jak
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dwa tygodnie po dostawie wyposazenia na plac budowy.

Gwarancja jakoSci

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosciw  odniesieniu  do materialow 1
parametrow uzytkowych w granicach wymagan niniejszych Specyfikacji.
Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu uzytkownika przeprowadzone zostang przez

wysokowykwalifikowanych specjalistow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikle z produkcji oraz wady materialowe przez

okrestrwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robot).

Wykonawca powinien zagwarantowac krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy

tonapraw gtéwnych, jesli musza by¢ przeprowadzone u producenta.

Gwarancja dzialania

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzadzenia speiniaja wymagania odno$nie
wydajnosci, sprawnosci, pradu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujacymi normami i
specjalnymi wymaganiami, jesli okreslone s3 w niniejszych Specyfikacjach.

Oferowane urzadzenia powinny by¢ wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek detal
zostal pominiety w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie

Wykonawcy.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne dziela si¢ na przesylajace wode surowa, uzdatniong, pluczaca
1 poptuczng oraz spr¢zone powietrze.
Rurociagi technologiczne w stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej na

ci$nienie do 10 bar ze wszystkimi niezbednymi podparciami, wykonanymi ze stali nierdzewne;.

Ztacza kotierzowe, Sruby, nakretki 1 podktadki wykona¢ nalezy ze stali nierdzewnej. Kotierze
powinny by¢ rozmieszczane w miejscach dostgpnych. W razie konieczno$ci stosowac nalezy

kompensatory montazowe.

Wszystkie rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w opaski identyfikacyjne w kolorach

odpowiadajacych przeptywajacemu medium, kierunek przeptywu powinien by¢ pokazany strzatka.
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Armatura

Armatura powinna by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajacego czynnika. Nie nalezy

stosowacarmatury na ci§nienia nominalne nizsze jak 0,6 MPa.

Armatura dla wody powinna posiada¢ uszczelnienie migkkie i gladka powierzchni¢. Nalezy
stosowa¢ zasuwy klinowe lub przepustnice zgodnie z Projektem Budowlanym.Nalezy zastosowac

zeliwne korpusy armatury. Sruby taczace — ze stali nierdzewnej.

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kotka nie wznoszace 1 pokryte
powtoka

z tworzywa sztucznego.

Na armaturze lub w jej poblizu nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym

zeschematem zamieszczonym w instrukcji eksploatacji.

Materialy i powloki zabezpieczajace

Zastosowane materiaty dla urzadzen, ich cze$ci oraz powloki zabezpieczajace powinny
zapewnia¢ trwalo$¢ i latwe utrzymanie w czystosci w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz

innychniekorzystnych warunkach mozliwych do wystapienia na stacji uzdatniania.

Materialty i powloki uznane za nieodpowiednie nie beda dopuszczone do montazu przez

Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac:

o clementy ze stali weglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powloka
min.
80 um, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na
podktadzie epoksydowym, odpornych na dziatanie promieniowania
ultrafioletowegoi  wysokiej  wytrzymatosci  mechanicznej.  Kolory = powlok
uzgodnione bedaz Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

e stal nierdzewng dla elementéw stale czgsciowo lub calkowicie zanurzonych w
wodziei przez to niedostepnych dla konserwacji. Gatunek OH18N9 lub lepszy,

e tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczen, jesli nie ma

przeciwwskazan wynikajacych ze wzgledow wytrzymatosciowych.
Polaczenia Srubowe

Dopuszcza si¢ wylacznie $ruby, nakretki i podkladki zabezpieczone przed korozja. Sruby

ocynkowane dopuszcza si¢ tylko do laczenia czgsci ze stali weglowych. Czesci ze stali
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nierdzewnej, tworzyw  sztucznych 1 aluminium 13czone powinny by¢ za pomoca

srub, nakreteki podktadek ze stali nierdzewnych A4.

Tabliczki znamionowe

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu
umozliwiajacym tatwe ich odczytywanie. Urzadzenia zatapialne powinny mie¢ umieszczong
dodatkowg tabliczk¢ nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawiera¢ co najmniej nazwe

producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne.

Mocowanie urzadzen do konstrukcji betonowych

Mocowania nalezy wykona¢ na kotwy rozprgzne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4.
Otworyw betonie w zaleznosci od ksztaltu wycinane moga by¢ tylko przy uzyciu wiertnic 1 pit

diamentowych (nie dotyczy to otwordéw dla kotew, wierconych wiertarkami).

Nos$no$¢ mocowania powinna wynika¢ z zalecen producenta oraz uwzglednienia wszystkich

mozliwych obcigzen statycznych i dynamicznych.

Urzadzenia niezgodne z warunkami Umowy

Urzadzenia nie spelniajagce warunkéw opisanych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych czy innych dokumentach Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub

Inspektor Nadzoru nakaze ich zdemontowanie i wymiang.

Jesli wada fabryczna, niewlasciwe parametry uzytkowe lub trwale uszkodzenie
wynikajace
z niewlasciwego montazu ujawnig si¢ po zainstalowaniu urzadzenia, Wykonawca na wilasny koszt

dokona wymiany urzadzenia na pelnosprawne.

Srodowisko pracy, bezpieczenstwo i halas

Powinny by¢ zapewnione mozliwie najlepsze warunki pracy dla obstugi i konserwacji. Nalezy
zapewnic:
e latwy dostep do wszystkich przyrzadéw i1 innych elementéw wymagajacych nadzoru,
o wszystkie czes$ci ruchome nalezy zabezpieczy¢ przez ostony, kraty i tym podobne.
e we wszystkich miejscach gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wypadkiem nalezy umiescic¢

odpowiednie tabliczki ostrzegawcze,
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e wibracje i hatas nalezy zredukowa¢ do minimum.

e silniki nalezy dobra¢ do pracy ciaglej i rozruchu bezposredniego, zgodnie z
odpowiednimi normami IEC. Klasa ochrony dla urzadzen na wolnym powietrzu nie
powinna by¢ mniejsza jak IP55, a dla urzadzen zatapialnych nie mniejsza jak IP68.

Klasa izolacji F (1500C).
Rozruch technologiczny

Zamawiajacy zapewnia:

- Dostawe energii elektryczne;.

- Zatrudnienie personelu stacji uzdatniania w ramach zakresu jego normalnych obowigzkow.

Wykonawca zapewnia:

- Przygotowanie obiektoéw budowlanych, urzadzen mechanicznych, sterowan elektrycznych,
instrumentdow pomiarowych 1 automatyki tak, aby rozruch przebiegal bez awarii,
zaklocen
1 przerw.

- Do$wiadczonego technologa do prowadzenia rozruchu.

- Przeszkolenie personelu w zakresie obstugi procesu technologicznego.

- Przeszkolenie  personelu  przez producentdow  urzadzen Ilub ich
autoryzowanychprzedstawicieli w zakresie budowy, konserwacji i podstawowych napraw.

- Przeszkolenie personelu w obstudze oprogramowania stacji operatorskie;.

- Wykonanie koncowych badan laboratoryjnych wody uzdatnione;.

- Opracowanie sprawozdania z rozruchu.

- Skompletowanie dokumentéw niezbednych do Koncowego Odbioru Robot.

Wykonawca przed wbudowaniem powinien poda¢ informacje o oferowanych do wykonania

zamoOwienia wyrobach, przedstawiajac producenta, typ urzadzenia i charakterystyczne parametry.

4. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0.
- Koparki gasienicowe.
- Koparki kotowe.
- Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
- Samochody samowytadowcze.

- Pojazdy transportowe.
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- Dzwig i urzadzenia podnoszace.

- Zuraw samochodowy.

- Sprzet do odwadniania wykopow.
- Zgrzewarki.

- Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
- Szalunki.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji

robot nalezy transportowac zgodnie z wymogami 1 instrukcjami podanymi przez producenta.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,

zgodniez wytycznymi podanymi przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-0.

Badanie materialow uzytych do budowy stacji uzdatniania wody

Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materialdw z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych.
Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

Cze$¢ badan materiatOw zostata opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej

,Materiaty i wykonanie Robo6t”.

Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektow stacji uzdatniania, sieci
miedzyobiektowych i instalacji wewnetrznych z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami
Inspektora/Inspektora

Nadzoru,

b) sprawdzenie jako$ci wykonania,

¢) sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek.
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Cze¢s¢ kontroli jakosci wykonania elementdw Robot zostata opisana w punkcie 3 niniejszej

Specyfikacji Technicznej ,,Materiaty i wykonanie Robot”.

Proby szczelnos$ci

Obiekty budowlane nalezy podda¢ probie szczelnosci, zgodnie z PN-B-10702:1999 ,,Wodociagi
1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”.Sieci sanitarne nalezy poddaé probie szczelnosci,
zgodnie z:

- PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”,

- PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu Robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania Robot miedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Ogolne zasady obmiaru Robot

podane sag w ST-O0.

Jednostkg obmiaru jest:
- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,
- 1 kpl. - dla armatury,
- 1 kpl. - dla urzadzen,
- 1 kpl. - dla wykonania prob szczelnosci,

- 1 mb - dla sieci migdzyobiektowych i instalacji wewn¢trznych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST-0.

Odbidr Robot nalezy dokonywacé zgodnie z:
PN-B-10702:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”.PN-EN 1610:2002

,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”
PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych

prob, pomiaréw 1 inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i
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przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Platnosci za wykonanie robdt stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze¢s$¢ platnosci za ww. elementy

przedstawionew ST-0, ST-1, ST-2, ST-3.

Koszty robdt stacji uzdatniania, zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca

uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robot.

Roboty zwigzane z realizacjg niniejszej inwestycji obejmujg wszystkie roboty i poniesione
koszty:
- umozliwiajace 1 majace na celu budowe elementow inwestycji Projektu Budowlanego wraz
z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego,
- wykonania instrukcji obstugi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej,
- przygotowania dokumentacyjnego i technicznego stacji uzdatniania do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektoéw budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowe;.
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogolne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pograzalne. Wymagania
1 badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.



PN-76/B-06714.12

BN-84/6774-02

PN-EN 197
PN-EN 196
PN-EN 413-2:1998
PN-B-19707:2003
PN-81/B-30003

PN-90/B-30010
BN-80/6775-03

PN-62/B-10144

PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-B-12008:1996
12011:1997

PN-82/H-93215

PN-B-10702:1999
49060

PN-92/B-01707

PN-EN 752-1:2000
752-2:2000

PN-EN 752-3:2000

PN-B-10725/1997
PN-ISO 161-1:1996

PN-EN 13244-1:2004

&9

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Cement.

Metody badania cementu.

Cement murarski. Metody badan
Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

Cement murarski 15
Cement portlandzki biaty

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisktramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczneprzy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
g0or3co.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane. PN-B-
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Walcowka i1 prety stalowe do zbrojenia betonu. PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu

Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PN-80/M-
Maszyny i urzadzenia. Wejscia i doj$cia. Wymagania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. PN-EN
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PN-EN 1610:2002
Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania pltyndow.

Nominalnesrednice zewngtrzne 1 nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych

rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych



PN-93/C-89218
PN-C-89222:1997
PN-87/H-74051/00
PN-EN 124:2000

PN-B-12083:1996
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rurociggéw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 3: Ksztattki.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
Witazy kanalowe. Ogbélne wymagania 1 badania.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchupieszego i1 kotowego.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego.
Wymaganiai badania przy odbiorze.

Instrukcja montazowa uktadania rurociaggéw z PVC.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggow z PE.

Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 06

Sie¢ wodociaggowa, przebudowa i budowa.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z przebudowg 1 rozbudowg sieci wodociggowej w Karlikowie gmina Bukowsko.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Karlikow.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- budowa wodociggu z rur PE 100RC SDR17 $r.110 mm - 809,00 m

- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 $r.63 mm - 30,0 m

- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 $r.50 mm - 153,00 m

- budowa wodociagu z rur PE 100RC SDR17 $r.40 mm - 96,0 m

- wykonanie podwiertow horyzontalnych pod drogami rurg ochronng $r.160mm PE SDR17

-Lc=43,0 mb
- wykonanie przekopéw pod ciekami wodnymi i montaz rur ochronnych §r. 160mm PE SDR17
-Lc=13,0 mb

- budowa hydrantéw nadziemnych $r.80 mm - 6 szt.

- budowa studni wodomierzowej S00mm z uzbrojeniem - 1 kpl.

- budowa zasuw odcinajacych DN40 z obudowg i skrzynka - 6 szt.

- budowa zasuw odcinajacych DN50 z obudowg i skrzynka - 6 szt.

- budowa zasuw odcinajacych DN100 z obudowg i skrzynka - 2 szt.

- budowa uzbrojenia sieci wodociggowe;j (trojniki i redukcje zeliwne kolierzowe,
pierscienienie zaciskowe, opaski przytaczeniowe, trojniki i ksztattki PE zgrzewane
doczotowo i elektrooporowo itp.)

- oznakowanie trasy wodociggow,

- proby szczelnosci 1 wytrzymalo$ci oraz dezynfekcja sieci wodociggowe;,

- dostawa wodomierzy i zawordéw antyskazeniowych DN25 - kpl. 2

- dostawa wodomierzy i zawordéw antyskazeniowych DN20 - szt. 22,

- wykonanie napraw drdg i wjazdow po przekopach,

Ponadto zakres robot przy budowie sieci wodociggowej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy wodociagu
1 obiektow na sieci

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I[II+VI,
— przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,
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— ulozenie przewodow wodociagowych, odgalezien,

— montaz armatury i ksztattek na sieci wodociggowej,

— wykonanie wybranych odcinkéw wodociggu metoda przewiertu sterowanego,

— oznaczenie trasy wodociggu tasmg z wkladka metalowa,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie odtworzenia wjazdéw do budynkow,

— wykonanie koncowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociggdéw 1 obiektow na sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektéw i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg¢ ludno$¢ lub zaktady produkcyijne,
rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z droga,
ciekiem wodnym lub inng przeszkoda terenowg.
rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejscia pod istniejacg droga lub
ciekiem wodnym bez wykonania wykopu,
polaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka,
polaczenia doczolowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
faczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuni¢cie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow,
armatura wodociagowa - w zalezno$ci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
zasuwa — urzadzenie shuzace do zatrzymywania, uruchamiania przeptywu wody lub regulacji
przeptywu wody, zamontowane na sieciach,
wykop - budowla ziemna w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuni¢cia z niej gruntu,
studzienka — komora wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury,
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600.
1.5. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy i projekt zagospodarowania terenu. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy
1 utrwali punkty gtoéwne projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za
ochrong przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja
Wykonawca winien otrzyma¢ od Zamawiajacego niezbedng dokumentacje umozliwiajaca
prawidtowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.
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1.7. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostatl okreslony w Dokumentacji Projektowe;j
lub SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST 1 wptyneto to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, barierki, o$wietlenie,
sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
1 wlaczony jest w ceng umowna.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna
by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.9. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania roboét
Ustalenia og6lne dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek znaé
1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb lub wiasnoséci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu i1 innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 drogi wewngtrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru
¢) praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w $srodowisku naturalnym.
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d) materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Opfaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wody powierzchniowe i1 gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Wody
powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndéw, 1 skladowisk materialow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje. Zbiorniki materialéw napgdowych,
olejow, bitumoéw, chemikaliow i1 innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢
wykonane 1 obstugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materiatow do
otoczenia.

Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu
warto$¢ emisji gazow spalinowych bedacych zrodtem emisji substancji toksycznych. Stezenie
pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny
sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach 1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
Maszyny 1 urzadzenia napg¢dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca na wtasny koszt
powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie wywotany bezposrednio lub
posrednio jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
1 pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawionej
wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu przewodow, rurociagow,
kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp. Wykonawca na podstawie informacji podanej
przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem
robot zasiggna¢ od ich wilascicieli danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

1.12. Ograniczenie obciazenia od osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robo6t.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawcge od odpowiednich wladz nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, spowodowanych ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie
moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejagcych nawierzchniach
w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
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spowodowane ruchem sprz¢tu budowlanego i1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczego6lnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ 1 utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego Roboty objete umowa.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robot oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
do momentu odbioru koncowego.

1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia muszg posiadaé pozytywnag opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera
o proponowanych zrodtach otrzymania materiatdéw przed rozpoczgciem ich dostawy. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera Kontraktu
(Inspektora Nadzoru).
Kazda dostarczana partia rur musi posiada¢ wystawione swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN
10204-3.1.

e Zrodta uzyskania materiatow
Zroédta  uzyskania wszystkich materialdbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpocz¢ciem robot. Nie podzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych
oraz reprezentatywne probki materialdw. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
materiat z innego Zrédla. Zatwierdzenie Zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty
z tego zrodia beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST
w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(SST).

e Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
dla wykonywanych robot, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

e Materialty miejscowe
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze z16z miejscowych tacznie ze wskazanymi przez Zamawiajacego i nie moze
eksploatowa¢ materiatow miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrodla wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody wydobycia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z proponowanego zloza. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.
Humus 1 czasowo zdje¢ty nadktad z terenu wykopow i miejsc pozyskania gruntow do budowy
zapory formowane beda w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane beda do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatdéw zgodna
bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

e Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot
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w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem 1 koniecznos$cig wymiany.

e Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegolnych SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatowe powstale w czasie przechowywania
1 skltadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania 1 skladowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutlu straty. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy przeglad stanu materiatéw. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Rury przewodowe

Wszystkie rodzaje rur ci$nieniowych z polietylenu (PE) musza by¢ wyprodukowane wg PN: EN
12201 1 ZAT/97-01-001. Kazda dostarczana partia rur musi posiada¢ wystawione $wiadectwo
odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1.
Rodzaj rur, ich $rednice zostaly uzgodnione z inwestorem i1 przysztym eksploatatorem sieci
wodociggowej i s3 zawarte w projekcie budowlanym.
Rurociggi wykona¢ nalezy z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE100RC.
Rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, ptaszcz z PEIOORC niepolaczonym
molekularnie z rurg rdzeniowa, a w zakresie $rednic 32 — 63mm opancerzone - monolityczne.
W przypadku rurociggdéw wykonywanych metoda podwiertu sterowanego stosowac rury z tasma
lokalizacyjng umieszczong pomie¢dzy pancerzem ochronnym a rurg wewnetrzng.
Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna z
PAS 1075. Materiat PE 100RC o podwyzszonej odpornosci na propagacj¢ peknigé, naciski
punktowe, peknigcia naprezeniowe FNCT, ACT.

Uwaga! Wszystkie rurociggi na sieci wodociggowej winny by¢ wykonane wg okreslonego
w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza si¢ stosowania rurociggéw na
poszczegolnych odcinkach pochodzacych od réoznych producentow i dostawcow.

— Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych wg PN-86/B-
09700
— Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociaggowych PE.

2.3. Rury ochronne
Przy przejsciu przez przeszkody terenowe (drogi, cieki) metoda przewiertu nalezy zabudowac rury
ochronne PE o nastepujacych $rednicach i parametrach:
—rura ochronna PE 100RC 9250 mm SDR17,
—rura ochronna PE 100RC 200 mm SDR17,
—rura ochronna PE 100RC @110 mm SDR17,
—rura ochronna PE 100RC ¢90 mm SDR17,
Rur¢ wodociggowa wprowadzi¢ do rury ochronnej, koncowki rury ochronnej uszczelni¢
manszetami gumowymi lub pianka poliuretanowa i deklami dystansowymi z blachy stalowej gr.
1,5mm.

2.4. Armatura wodociaggowa

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne peloprzelotowe, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie krotkiej
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie srednic DN50 ~ DN150
= cisnienie nominalne PN16
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gtadki przelot bez gniazda

migkkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563,
wewnatrz 1 zewnatrz epoksydowany

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub rownowaznej),

z walcowanym polerowanym gwintem

tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring

wymienna w calym zakresie srednic mosi¢zna nakretka klina, o zawartosci otlowiu

ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171

tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone 1 zabezpieczone masg zalewowa chronigca
przed korozja

komhierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250
pm, przyczepno$é min 12 N/mm?, odpornoéé na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie
z zaleceniami jakos$ci 1 odbioru wynikajagcymi ze znaku jakosci RAL — poswiadczone
badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke ( dotaczy¢ certyfikat )
przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN150

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo

przejscie pregta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

zintegrowany mechanizm blokujacy

nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z réwng gruboscig $cianki na calym obwodzie

polaczenia nasady z wrzecionem za pomocg — zawleczki lub $ruby (wykonane ze stali
nierdzewnej)

zintegrowany mechanizm blokujacy

glebokos¢ zabudowy 1,35-1,80m

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie $rednic DN 40 — DN150

ci$nienie nominalne PN16

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400

odejscia gwintowane (w zalezno$ci od $rednicy)w zakresie 1/2” - 2”

potaczenie korpusu dolnego z gornym za pomocg 4 $rub

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V,
odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez
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niezalezng jednostke (dotaczy¢ certyfikat) $ruby, nakretki 1 podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej
uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng

Zasuwy na odgalezieniach do przylaczy domowych w zakresie $rednic DN 1" - DN 1'/>wykonane

Z ZyWiC, Wraz z wyposazeniem

ci$nienie nominalne PN16

gtadki przelot bez gniazda

migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosigdzu - Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng

korpus 1 pokrywa wykonane z zywicy POM

zasuwy do wyboru:

— z obustronnym ztaczem ISO dla rur PE

— kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2/1'%”, ze zlaczka do rur PE: ¢ 25, lub ¢ 32,
lub ¢ 40,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna

przytacze srubowe do obudowy

Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN40 na odgalezieniach do przytaczy domowych.

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali
St 37-2 ocynkowanej ogniowo

przejscie pregta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE

nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym
z réwng gruboscig $cianki na calym obwodzie

potaczenie zasuwy z obudowg teleskopowa za pomoca przylaczenia Srubowego
znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy

glebokos¢ zabudowy 1,3-1,8 m

Komierze do rur PE w zakresie srednic DN50 do DN150

ci$nienie nominalne PN16

korpus kotierza z zeliwa sferoidalnego

pierscien dociskowy z zeliwo sferoidalne

sruby z tbem szesciokatnym ze stali nierdzewnej A2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubos$¢ warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V —
potwierdzone badaniami (dotaczy¢ certyfikat)

zintegrowane z kotnierzem uszczelki z EPDM, nadajace si¢ do wody pitne;j

zabezpieczenie przed przesuni¢ciem — pierscien z mosigdzu

kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

Ksztattki kolnierzowe (trojniki, kolana, kolana stopowe N, prostki FF, kotnierze)

Cechy techniczne:
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* Cis$nienie nominalne PN16

» Korpus z zeliwa sferoidalnego

= Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) przez pokrycie zywicg epoksydowa
(dla wody do 40°C) w technologii fluidyzacyjnej, grubo$¢ warstwy min. 250cm,
przyczepno$é min 12 N/mm?, potwierdzone certyfikatem

» Kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

= Sruby do taczenia tbem szesciokatnym ze stali nierdzewnej A2.

Skrzynki uliczne do zasuw, zeliwne:

Cechy techniczne:
» korpus z zeliw szarego,

= zabezpieczenia antykorozyjne — powloka bitumiczna
» wymiany pokryw i wysokos$¢ korpusu

— dla zasuw przylaczy domowych ?120mm, H=250mm
— dla zasuw sieciowych ?190mm, H=270mm
— dla zespotu combi ?324mm, H=200mm

Piyty podktadowe do skrzynek ulicznych

Cechy techniczne:

= material PE

"  wymiar:
— dla zasuw przylaczy domowych D=340mm x 340mm
— dla zasuw sieciowych D=340mm x 340mm

Piyty podktadowe do skrzynek ulicznych , zespotu combi nalezy wykona¢ na budowie z betonu
B15 o wymiarach 600x600mm gr. 80mm zbrojonego z otworem D400 wewnatrz.

Uwaga! Calos¢ armatury odcinajacej, polaczeniowej, hydrantow itp. na sieci wodociagowej
winna by¢ wykonana wg okreslonego w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza si¢
stosowania armatury pochodzgacej od réoznych producentow i dostawcow.

2.5. Hydranty
Pobdér wody na cele przeciwpozarowe odbywac si¢ bedzie przy pomocy hydrantu nadziemnego
DNS80, wyposazonego w krocce DN80 wg normy PN-EN 14384, PN-EN 14984 zamontowanego na
odejsciu od sieci z zasuwg odcinajaca koilierzowa migkko uszczelniong DNS8O0. Hydrant
zamontowa¢ na kolanie DN8O ze stopka wg PN-84/H-74101. Miedzy zasuwa 1 kolanem stopowym
hydrantu zamontowac¢ krociec zeliwny DN80 o dt. L=800 mm wg PN-/H74101.
Hydrant nadziemny sztywny z podwoéjnym zamknigciem z przylaczem kotnierzowym DN 80

= ci$nienie robocze max. 16 bar

= dwie nasady boczne typ B (75)

= glowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa wraz z dodatkowa zewngtrzng powloka proszkowg na bazie
poliestrowej — odporna na promieniowanie UV,

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

* kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng
dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa,

= stopa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalng grubo$¢ warstwy 250
um, przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V,
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odporno$¢ na uderzenie pracg 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez
niezalezng jednostke (dotaczy¢ certyfikat)

= trzpien ze stali nierdzewnej

= wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem

= grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerowa,

= owiercenie kohierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

= odwodnienie dzialajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, ilos¢ wody pozostalej
,,Z€ro”,

= mozliwo$¢ bezposredniego podiagczenia rury PE do odwodnienia hydrantu

= dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa, (wewngtrzna budowa komorkowa),

= krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

* mozliwo$¢ obrotu o 360° na potaczeniu ruchomego kohierza stopy hydrantu

» samoczynne odwodnienie z odcigciem cisnienia wody

= zabezpieczone przed ci$nieniowym wyplywem wody z odwodnienia

= bezproblemowa wymiana wszystkich czesci wewnetrznych bez koniecznos$ci odkopywania
hydrantu

= zawOr napowietrzajacy zabudowany w gtowicy hydrantu

= wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem,

= uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich

= stron w materiale odpornym na korozj¢

= glebokos¢ zabudowy 1,5m

2.6. Studzienki wodomierzowe (mrozoodporne)
Studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytagczu wodomierzowym, umozliwiajgca
odczyty wskazan licznika poza posesja oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych
z poziomu terenu, ( zastosowanie studni wg wytycznych dostawcy wody):
= Kkorpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujagcym sily
wyporu w terenie 0 wysokim poziomie wod gruntowych,
=  wysokos$¢ min. 1200 mm,
= $rednica wewngtrzna minimum 500 mm, $rednica otworu studni minimum 400 mm
= ocieplenie gornej czgsci korpusu na glebokosci minimum 650 mm oraz pokrywy studni,
ktora zapewni utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym,
= konsola wodomierzowa umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposazona
w laczniki wodomierza, wodomierz DN20 zawory odcinajace oraz zawor antyskazeniowy,
» studnia zwienczona pokrywg z tworzywa sztucznego lub Zeliwa,

2.7. Przylacza domowe
Projekt budowlany przewiduje wykonanie odgatezien (przebudoweg przytaczy) dla budynkéw
(zgloszonych do przylaczenia w czasie opracowania dokumentacji sieci wodociggowej) jak rowniez
wlaczenia do istniejgcych rurociagdéw, ktore pozostajg nie przebudowywane.

Odgalezienia z sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ przez wmontowanie opaski, trdjnika lub
redukcji o $rednicy wodociagu z odgatezieniem dla przytacza. Na odgalezieniu nalezy zamontowac
zasuwe¢ do przylacza domowego DN32-DN50 z obudowg teleskopowg L=1,3-1,8m
1 skrzynka do zasuw z zeliwa D120mm lub z tworzywa.

Dopuszcza si¢ montaz siodetek elektrooporowych w miejscu opasek. Ci$nienie robocze w sieci
wodociggowej rozdzielczej nie powinno przekraczaé 0,6 MPa.

W budynkach mieszkalnych wyznaczonych do podiaczenia do sieci wodociggowej nalezy
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montowa¢ wodomierze JS 1,5 i reduktory stabilizujace ci$nienie DN20. (wg zestawienia)

Odgalezienie z sieci wodociggowej do montazu przylacza wodociggowego (po zawodnieniu
1 przekazaniu do uzytkowania sieci wodociggowej) nalezy wykona¢ za pomoca epoksydowej opaski
do nawiercen montowanej na rurociggu.

2.8. Kruszywo na podsypke.
Podsypke pod armaturg (zasuwy, trojniki, hydranty) wykona¢ z piasku. Uzyty materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113.

2.9. Beton.
Beton hydrotechniczny klasy B10,B15, powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 1 PN-88/B-06250.

2.10. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa M7 powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.11. Skladowanie i przechowywanie materiatlow.

Rury przewodowe.
Rury nawinigte na bebny skltadowaé w pozycji pionowej na stojakach.
Rury w odcinkach prostych nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie one z podlozem na catej swej dtugosci.
Mozna je uktada¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac
1,5 m. Sktadowac je w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetlienie warunkéw bhp. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C,

Armatura przemystowa i urzadzenia.
Zasuwy, ksztaltki, kompensatory, hydranty, reduktory i wodomierze — armatura zgodnie z normg
PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wpltywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje. Wszystkie urzadzenia winny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi
1 czynnikami powodujacymi korozje w oryginalnych opakowaniach producenta.

Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.

Inne materiaty.
Zaleca si¢ sktadowanie materialdow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegbélnych asortymentéw. Sposob skladowania i przechowywania materialdéw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
iutratg wiasciwosci technicznych. W okresie skladowania materialdow nalezy dokonywaé
niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.12. Odbior materialow na budowie.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zatwierdzenie materialdw mozna dokona¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent. Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajagcym
zgodno$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
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materialdw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot. Kazda dostarczana
partia rur musi posiada¢ wystawione $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1, a odbior
dostarczanych materialéw musi odbywac si¢ zgodnie z procedurg: 3.1.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasnos$ci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i iloSci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i1 gotowosci do pracy 1 spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze
1 uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem. Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robo6t ziemnych
1 wykonczeniowych:
— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
— pita spalinowa do cigcia nawierzchni asfaltowych i betonowych,
— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,15 m3 do 0,60 m3,
— spycharke kotowa lub gasienicowg do 74KM,
— sprz¢t do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,
— réwniarka samojezdna 74kW,
— walec samojezdny 1,5t
— inne narzedzia i elektronarzedzia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Zamowienia.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych.
W zaleznos$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
—urzadzenia do przewiertu sterowanego,
—samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochdd samowytadowczy od 5 do 10 ¢,
— samochodd beczkowo6z 4 t,
— przyczepe¢ dtuzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,
— wciggarke reczng od 1,6 do 3,2 t,
— zgrzewarke do rur PE dz90 + 140mm, (zgrzewanie doczotowe)
— zgrzewarke do rur PE dz32-75mm, (zgrzewanie elektrooporowe)
— zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm3
—narzedzia i elektronarzegdzia
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii
1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.
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4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba 1 wydajnos¢ srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnymi
rezerwowymi, S$rodkami transportu umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii
podstawowych $rodkow transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢
z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku
przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalgcznik nr 10 DKP) oraz
fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,
a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C 1 nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uklada¢ na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej i urzadzen.

Transport armatury i1 urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25)
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych.

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki fadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie 1 zageszczenie
mieszanki.
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4.5. Transport kruszywa.

Kruszywa uzyte na podsypke 1 utwardzenie nawierzchni drogowych moga by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportowymi dostosowanymi do klasy obcigzenia drég po
ktorych beda sie przemieszcza¢. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujace;j
ciagglos¢ dostaw materiatéw w miar¢ postepu robot.

4.6. Transport kregow betonowych.

Transport kregéw betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klindbw
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy
wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
itrwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
iich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocze¢cia
robot do wszystkich wilascicieli 1 uzytkownikéw uzbrojenia nad— i podziemnego z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

Prace rozbiorkowe.

Prace rozbidrkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawegznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do
ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do
powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen
1 odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania tych materialdéw poza pasem
wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wilasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunig¢cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu
odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni
1 podbudowy, a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.
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Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane zgodnie z przepisami zawartymi w normie
BN-83/8836-02. Metody wykonywania wykopow reczne 1 mechaniczne powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.
Przewidziano, ze ok. 5% robot ziemnych to roboty reczne, natomiast pozostate to wykonanie
mechaniczne koparkami. Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé warstwe
gleby urodzajnej i1 sktadowac ja wzdhuiz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m. Wydobyty grunt z
wykopu (po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢ sktadowany obok wykopu w
odlegtosci min. 1,0 m. od krawedzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu 1 wynosi¢ 0,6 m plus $rednica zewngetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miar¢ potrzeb. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,1 m. Zdjgcie pozostawionej warstwy (0.10 m) gruntu nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Dla potrzeb posadowienia wodociggu z rur polietylenowych PE1IOORC SDR17, SDRI11
zaprojektowano wykopy liniowe wasko przestrzenne, rury ukladane w wykopie bez podsypki
1 obsypki piaskowej. Przy montazu rur na powierzchni terenu dopuszcza si¢ zmniejszenie
szerokosci wykopu w $wietle wyrobiska na dnie wykopu do wartosci:

* rura PE o d; do 63 mm b=0,5m

» rura PE o0 d;do 90 mm b=0,6m

» rura PE 0 d;do 110-160 mm b=0,7 m

» rura PE o d, do 180-250 mm b=0,8 m

Podane szerokosci wykopéw mozna stosowa¢ pod warunkiem taczenia rur polietylenowych na
powierzchni terenu nad wykopem przez zgrzewanie i ich montaz (wg technologii) podanej przez
producenta rur oraz opuszczenie rur do wykopu, bez wchodzenia monterow do wykopu. Szersze
wykopy 0,9m wykona¢ w miejscu montazu weztow, hydrantow, podwiertow.

5.3. Przygotowanie podloza
Sie¢ wodociggowa z rur PE100RC uktada¢ w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej. Gdyby
stwierdzono w wykopie grunt skalisty np. tupek, wowczas nalezy dno wykopu wyroéwnac¢ podsypka
piaskowa. Dno wykopu winno by¢ wyrdwnane (obsuni¢cia gruntu na dno wykopu nalezy usungc).
Na wyrownane dno wykopu nalezy opuszcza¢ rury polietylenowe. W weztach montowac zeliwne
trojniki, zasuwy i1 hydranty na wyréwnanym dnie wykopu podsypka piaskowa o grubosci 10-15 cm.

5.4. Roboty montazowe

Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody
z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%. Gleboko$¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu
izolacji cieplnej i1 $Srodkow zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem powinna
by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:
—wstrefieohz=1,2m, hn=1,6 m.
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Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy

znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z uzgodnieniami branzowymi zawartymi w dokumentacji.

Wytyczne wykonania przewodow.

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuiz
catej dlugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem rodzimym posrodku
dlugos$ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ziaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

—rury z PE poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki Zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zZeliwne kolnierzowe przez skregcenie kotnierzy $rubami z podkiadka i1 nakretka
w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomig¢dzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana 1 trojniki

w przypadkach gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu
rur (ztaczu kotnierzowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Wytyczne wykonania przewiertow sterowanych.

Przej$cia wykonywane technologig przewiertoéw sterowanych nie przekraczaja odcinkow
w granicy 200 metréw. Na podstawie ustalonej dtugo$ci wykonywanego przewiertu i znanej
srednicy rurociggu nalezy dobra¢ odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy
zastosowac wiertnice mate — wykorzystywane do ukladania rurociagdéw na dystansie do 120 m.
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia na catej dtugosci
jezdni badZz rowu melioracyjnego lub innych przeszkod terenowych. Punkt wejscia i wyjscia,
promienie krzywizn oraz katy wejScia 1 wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiardow
zastosowane] wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wprowadzana jest w grunt glowica
wiercgca, znajduje si¢ zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° + 20°). Wielkos$¢ kata zalezy od
rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu przyjeto kat rowny
30% (15°) dla uproszczenia obliczen
przyjmuje si¢ 1°= 2%. co mozna uzyska¢ niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce
ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia 1 jest sprawg zasadnicza, dla
glebokos$ci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy
od dopuszczalnego promienia gi¢cia zerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej
catkowitej dlugosci nie moze przekracza¢ — w zalezno$ci od $rednicy zerdzi — od 6% do 11%.
W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje si¢ zerdzie dtugosci 2m + 3m + 3,50 m.

Majac zadang glebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odlegtos¢,

w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od

4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokos$ci 2 + 4 m w zalezno$ci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia

utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%, aby ulatwi¢ p6zniejsze wprowadzanie rury podczas

przeciaggania. W punkcie wyjScia nalezy przewidzie¢ miejsce skladowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rurg zgrzac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢
przerw podczas przeciagania, szczegdlnie na zgrzewanie odcinkow rury PE. Lokalizacja przewiertu
umozliwia miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna caty odcinek rury przygotowa¢ do
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wciggania. O ile wigkszos$¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog,
o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane s3 przewaznie na
przyczepach ci¢zarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdow. Korzystne jest,
szczegOlnie dla wickszych przewiertoéw, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody
niezbg¢dnej do przygotowania ptuczki.

Wytyczne wykonania blokow oporowych.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mig¢dzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym
1 $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami
papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —
do rzednej spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

Wytyczne montazu armatury odcinajacej.

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac:
—na weztach wodociagowych (przy odgalezieniach),
—na odgalezieniu do hydrantu,
—w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
Wytyczne montazu hydrantéw nadziemnych..
Hydranty nalezy umieszczac:
— w terenie zabudowanym w odlegltosci 150 m jeden od drugiego,
— w najnizszych (dla odwodnienia) 1 najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Przekroczenia sieci wodociggowej pod drogami i ciekami.

Przekroczenia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PE100RC. Rur¢ przewodowa
wsung¢ do rury ochronnej na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed rozpoczeciem
pracy nalezy ustali¢ konieczng ilo$¢ 1 typ elementdw tworzacych jeden pierscien. Konce rury
ochronnej i wodociggu nalezy uszczelni¢ manszetami gumowymi. Prace przy przekroczeniach
ciekéw beda wykonywane metodg podwiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektowq.
Rury wodociggowe zostang utozone w rurach ostonowych o parametrach wymienionych w pkt. 2.3.
Rur¢ wodociggowa wprowadzi¢ do rury ochronnej, koncowki rury ochronnej uszczelni¢
manszetami gumowymi.

Przy przekroczeniach metoda wykopu otwartego na czas wykonania odcinka przej$cia pod ciekami
wodnymi, w korycie ulozy¢ rury przepustowe. Prace prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wody,
a ilos¢ rur przepustowych dobra¢ w trakcie wykonywania prac. Po wykonaniu prac, dno i skarpy
potoku przywrdci¢ do stanu poprzedniego oraz dodatkowo w miejscu przekroczenia dno cieku
1 skarpy umocni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Komory zasuw, wodomierzowe,

Komory nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10728 1 PN-91/M-54910 oraz Dokumentacja
Projektowa, z gotowych elementdéw zelbetowych opisanych w niniejszej specyfikacji. W komorach
redukcyjnych nalezy zabudowa¢ armaturg zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Ptukanie wodociggu.
Po zakonczeniu budowy przewodoéw i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac
ich ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przepltywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta
1 bezbarwna.

Dezynfekcja.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej
zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza ze
pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Wiaczenie wodociggu do eksploatacji.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po ptukaniu i dezynfekcji nalezy
przystapi¢ do eksploatacji przez podiaczenia z istniejagcymi instalacjami wodociggowymi budynkow
mieszkalnych 1 uzytecznos$ci publicznej. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac
projekty i wybudowac przytacza wodociggowe.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu
1 obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i1 cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE — 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez kamieni
o ostrych krawedziach, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykopach.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacych drogach o nawierzchni asfaltowej, przed
rozpoczeciem robot nalezy przycig¢ nawierzchnie asfaltowa na szerokos¢ wykopu. Po wykonaniu
robdt montazowych, zasyp wykopu dokonywaé warstwowo co 30cm materiatem z wykopu do
wysokosci dolnej warstwy podbudowy. Warstwe dolnej podbudowy stanowi¢ bedzie mieszanka
thucznia 1 klinca grubosci 15cm 1 warstwa gérna mieszanka klinca o grubosci 10cm. Obie warstwy
nalezy wykonywac¢ odrebnie kazdorazowo zageszczajac kazda z tych warstw walcem wibracyjnym
1,5+2t do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Przed rozpoczgciem robot
asfaltowych nalezy przycia¢ uszkodzone krawedzie asfaltu. Przed utozeniem asfaltu podtoze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa kationowg 1 odczeka¢ ok.0,5h. Na tak przygotowanych powierzchniach
recznie roztozy¢ mas¢ mineralno-asfaltowa 1 zagesci¢ walcem recznym 1,5-2t. Po wykonaniu
powyzszego krawedzie skropi¢ emulsja asfaltowa i1 zasypa¢ grysem kamiennym. Warstwa
nawierzchni asfaltowych moze by¢ uktadana gdy temp. otoczenia w ciggu doby byta nie nizsza niz
+10st. Nie dopuszcza si¢ ukladania nawierzchni asfaltowych podczas opadow atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu, zapraw, mieszanki thuczniowej 1 masy mineralno — asfaltowe;,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

1z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna

obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i urzadzen pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego poditoza wzmocnionego
z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i1 warunkami okre§lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sagsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw
1 hydrantow,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw,

— kontrola jakos$ci robdt odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych 1 z kostki brukowe;.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczyé
+3 cm,
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— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego
na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm,

— r6znice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest :

— 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego o okreslonej srednicy,
— 1 kpl. wykonanej 1 odebranej komory wodomierzowej z wodomierzem,

— 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odpowietrzajacej,

— 1 kpl. wykonanej 1 odebranej studni odwadniajace;.

— 1 kpl. wykonanej i odebranej studni wiercone;.

— 1 m wykonanego i1 odebranego ogrodzenia.

— 1 m? wykonanej i odebranej drogi dojazdowej, chodnika, placu manewrowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne

czynnos$ci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

—roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggdw, armatury i urzadzen

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt

1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana

odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw

z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw. Dopuszcza si¢

zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze

powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub

uzasadniona wzgledami techniczno — ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot

zanikajacych.

Przedlozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo odbiorcze,
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— Dokumentacja geodezyjna okreslajaca wspotrzedne statych punktoéw odniesienia,
— Dziennik Budowy,

— Protokoty prob szczelnosci

— Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy -calkowicie ukonczonym
1 zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegbtowo omoédwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru

koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji

1szczelnosSci calego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze

technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Odbiory: cze$ciowy 1 koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci okresowych jest ilos¢ faktycznie wykonanych robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Minimalna kwota ptatnosci okresowych okreslona
zostanie w umowie. W szczeg6lnych 1 wyjatkowych przypadkach, w ktorych jest to niezbgdne dla
sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze potwierdzi¢ kwot¢ mniejsza niz minimalna kwota
podana w umowie. Platno$¢ taka moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Maszyny 1 urzadzenia dostarczone na plac budowy nie bgda osobno platne, do czasu ich
zamontowania i uruchomienia. Do okre$lenia zaawansowania finansowego rob6t zastosowanie beda
mialy ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen.

Dokumenty bedace podstawa platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czegsci dotyczace kosztow
kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowac¢ decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych 1 niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Jednostki Wdrazajacej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnos$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania rozliczen.

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa
1 w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena jednostkowa obejmuje w szczego6lnosci:
— robocizne¢ bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania 1 transportu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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—roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,
— roboty geologiczne,
— koszt opracowania dokumentacji powykonawczej,

— koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
budowy 1 zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.

— koszt rekultywacji i uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym
okresie jego realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym.

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena oferty obejmowa¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej
oraz zgodnej z umowa i zgodnej z obowiazujacymi przepisami laczna cene¢ robot
i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Podstawg do obliczenia
ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych. Za ustalenie iloSci robéot i innych Swiadczen oraz za kalkulacje
wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.

Przedmiar Robot ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjete w kosztorysie
ofertowym beda mialy zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, roboét
niewykonanych oraz ewentualnych robot dodatkowych.

Koszty ubezpieczen na roboty.

Koszty ubezpieczen wymienionych w warunkach ogdlnych i szczegdlnych kontraktu ponosi
Wykonawca.

9.1. Cena jednostki obmiarowej sieci wodociggowej

Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu w terenie,

— dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podloza,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury na sieci,

— utozenie tasmy lokalizacyjnej trasy wodociagu,

— wykonanie przewiertow sterowanych rurociggdw wodnych zgodnie z zatozeniami przedmiaru,

— montaz rur ochronnych,

— montaz studni betonowych — prefabrykaty betonowe, wtazy i armatura,

— zabezpieczenie kolizji z obcymi urzadzeniami,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po wykopach i odtworzenie
nawierzchni droég o nawierzchni thuczniowej 1 asfaltowe;,

— pomiary i badania,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

— PN-88/B-06250 Beton zwyktly

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka.

— PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania 1 badania.

— PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania
1 badania.

— PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

— PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.

— PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE).

—ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



