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1. WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji przedsięwzięcia: „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, 
przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Karlikowie” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Ogólny zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-0 Wymagania Ogólne 
ST-1 Roboty geodezyjne 
ST-2  Roboty ziemne 
ST-3   Roboty elektryczne 
ST-4  Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu   
ST-5  Stacja uzdatniana wody i ujęcie wody 
ST-6  Sieć wodociągowa 

Niezależnie od postanowień Warunków Umownych normy państwowe (PN), instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Ogólny zakres Robót obejmuje rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w Karlikowie 
w skład, której wchodzi: 

W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty: 

- przebudowa i budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z istniejącymi przyłączami  
w miejscowości Karlików, 

- budowę zbiornika retencyjnego naziemnego V=60m³ wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą  
- przebudowę ujęcia wody na potoku Płonka, 
- umocnienie dna i skarp potoku Płonka, 
- budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, 
- budowę infrastruktury na terenie stacji uzdatniania wody,  
- budowę ogrodzeń terenu ujęcia i stacji uzdatniania wody, 
- budowę zjazdu i placu wewnętrznego na terenie stacji uzdatniania wody, 
- budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego 
- zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z uzbrojeniem podziemnym,  
- zabezpieczenie skrzyżowań wodociągu z drogami i ciekami wodnymi. 
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Istotne parametry inwestycji.  
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej obejmuje: 

- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.110 mm - 809,00 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.63 mm - 30,0 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.50 mm - 153,00 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.40 mm - 96,0 m 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami rurą ochronną śr.160mm PE SDR17  

- Lc = 43,0 mb 
- wykonanie przekopów pod ciekami wodnymi i montaż rur ochronnych śr. 160mm PE SDR17  

- Lc = 13,0 mb 
- budowa hydrantów nadziemnych śr.80 mm - 6 szt. 
- budowa studni wodomierzowej 500mm z uzbrojeniem  - 1 kpl. 
- budowa zasuw odcinających DN40 z obudową i skrzynką - 6 szt. 
- budowa zasuw odcinających DN50 z obudową i skrzynką - 6 szt. 
- budowa zasuw odcinających DN100 z obudową i skrzynką - 2 szt. 
- budowa uzbrojenia sieci wodociągowej (trójniki i redukcje żeliwne kołnierzowe,  

pierścienienie zaciskowe, opaski przyłączeniowe, trójniki i kształtki PE zgrzewane  
doczołowo i elektrooporowo itp.) 

- oznakowanie trasy wodociągów,  
- próby szczelności i wytrzymałości oraz dezynfekcja sieci wodociągowej, 
- dostawa wodomierzy i zaworów antyskażeniowych DN25 - kpl. 2 
- dostawa wodomierzy i zaworów antyskażeniowych DN20 - szt. 22, 

 

Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu obejmuje: 

- demontaż istniejącego zbiornika wody w miejscu budynku stacji uzdatniania wody, 
- budowa budynku stacji uzdatniania wody, 
- montaż urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody Q = 10,0 m³, 
- wykonanie instalacji wod.-kan. w budynku stacji uzdatniania wody, 
- wykonanie instalacji technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody, 
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku SUW, 
- budowa zbiorników neutralizatora chloru i odstojnika wód popłucznych, 
- wykonanie instalacji elektrycznej budynku stacji uzdatniania wody, 
- wykonanie oświetlenia terenu stacji uzdatniania wody, 
- wykonanie ogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi, 
- montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60 kW, 80kVA, 
- budowa rurociągów technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody, 
- budowa ogrodzenia terenu stacji uzdatniania wody 
- montaż bramy wjazdowej szer. 4,0 m, 
- budowa zjazdu z drogi lokalnej, 
- budowa placu wewnętrznego z kostki brukowej na terenie stacji uzdatniania wody 
- wykonanie makroniwelacji terenu stacji uzdatniania wody. 

 

Budowa zbiornika retencyjnego 
- wykonanie robót ziemnych, robót betonowych, 
- budowa zbiornika retencyjnego naziemnego V=60m³ wraz z ociepleniem oraz orurowaniem  

i uzbrojeniem. 
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- budowa studzienki przelewowo - spustowej śr. 1200mm z zamknięciem wodnym, 
- budowa rurociągów 110PE (przelew, spust, zasilanie odpływ) oraz 160 PVC (odwodnieniowy), 
- wykonanie ogrodzenia długości 77,0m  wraz z bramą wjazdową szerokości 3,0m, 
- wykonanie utwardzenia placu manewrowego kostką betonową 52m², 
- wykonanie płytki odbojowej wokół zbiornika kostką betonową 15m², 
- zabezpieczenie skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi rurą ochronną 

dwudzielną śr.110 mm, L= 2,0 m - 1 szt 
- makroniwelacja terenu, 
- budowa drogi dojazdowej szerokości 3,0m z płyt drogowych betonowych do zbiornika 

retencyjnego, 
     

Przebudowa ujęcia wody 
   - wykonanie narzutu kamiennego gr. 0,5m w dnie potoku,  
   - wykonanie bruku kamiennego gr. 0,30 m na skarpach potoku,  
   - budowa progu żelbetowego,  
   - wykonanie betonowej niecki wypadowej, 
   - wykonanie wlotu betonowego DN400, 
   - budowa żelbetowej komory czerpalnej, 
   - budowa rurociągu wlotowego DN400 PE, 
   - budowa rurociągu przelewowego DN200 PVC, 
   - montaż zasuwy DN315 w komorze czerpalnej,  
   - montaż zasuwy DN200 w komorze czerpalnej, 
   - montaż wylotu DN200, 
   - budowa ogrodzenia terenu ujęcia wody z siatki metalowej powlekanej na słupkach stalowych o 
wysokości 1,5 m osadzonych w cokole, 
   - montaż furtki szer. 1,0 m, 
   - wykonanie obsypki i uporządkowanie terenu  

 

Remont i uzbrojenie komory ujęcia wody 
 - uzupelnienie ubytków betonu, 
 - wymiana szandorów i mechanizmu 
 - dostawa i montaż pomp do studni czerpalnej wraz z układem sterowniczym i armaturą - kpl. 2, 
 - uzupełnienie opsypki ziemnej wokół studni czerpalnej 
 - wykonanie schodów stalowych zewnętrznych 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji wraz z ich uruchomieniem  
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

  
 Opis planowanych Robót objętych ST 

 Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory 
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Karlikowie zgodnie z załączonymi projektami. 

 Roboty towarzyszące, opłaty i usługi. 
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2. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami 
BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
projektem organizacji Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych 
przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej 
inwestycji winni posiadać uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszej 
specyfikacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje    Inspektora/Inspektora    Nadzoru    dotyczące    akceptacji    lub   odrzucenia    materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
(realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wnioski materiałowe, wystąpienia wykonawcy oraz pozostałe dokumenty dotyczące budowy i robót 
towarzyszących należy składać w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru. Ostateczne wzory  
i zawartości ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

 Plac Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaże Wykonawcy Plac 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację  i współrzędne punktów głównych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktów pomiarowych do chwili 
Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
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utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca jeśli zajdzie konieczność jest zobowiązany dostarczyć na plac budowy tymczasową 
skrzynkę elektryczną wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podłączony do istniejącej instalacji  
w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych 
 i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału   tolerancji.    W przypadku,   gdy   materiał   lub   roboty   nie    będą    w pełni    zgodne  
z Dokumentacją Projektową, ST lub nie będą zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
- Środki ostrożności i zabezpieczenie przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
◦ możliwością powstania pożaru. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny   
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
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Zamawiający. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji     
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na 
Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał   za   naprawę   wszelkich   Robót   w   ten   sposób   uszkodzonych,   zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   przepisy   wydane   przez   władze   centralne    
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania 
robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu 
pierwotnego. 
 

3. MATERIAŁY 

 Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyłącznie te wyroby budowlane, 
materiały i urządzenia, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przewidywane do wbudowania będą 
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie. 

 Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. w pierwszej 
kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
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badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem 
muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
 i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości 
 i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane  
i nie dopuszczone do Robót. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na 
własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 
Nadzoru Planu Zapewnienia Jakości. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego PZJ, w którym przedstawi sposób 
prowadzenia Robót, oraz osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 
Nadzoru. Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą, 
o osoby odpowiedzialne za realizacje celów PZJ, 
o organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o sposób zapewnienia bhp, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wskazanie laboratorium 

własnego lub laboratorium zewnętrznego któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

o rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Plan Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej razem z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. Ostateczne wzory i zawartości 
ww. dokumentów zostaną uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą   stwierdzenie,   że    roboty    wykonano    zgodnie    z    wymaganiami    zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Inspektor Nadzoru. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowanej przez 
niego. 

 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót   prowadzonego   przez   
Wykonawcę,   będzie   oceniać   zgodność   materiałów   i   Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) : 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
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zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 
zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże 
oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Urządzenia te 
mogą być badane w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną 
dokumentacją, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostaną one odrzucone lub 
usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt. 

 Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 
Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Dziennik Budowy należy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Projektu Budowlanego, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem  powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje,  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się. 

2. Księga Obmiaru 

 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do 
Księgi Obmiaru. Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym 
okresie rozliczeniowym, ich ilość potwierdza Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych 
obmiarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. Forma i sposób 
prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru i Wykonawcą. 

3. Sprawozdania okresowe 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę 
sprawozdania okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inspektor 
Nadzoru. 

4. Projekt Budowlany i Wykonawczy 

Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym z podstawowych 
Dokumentów Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, najpóźniej 
w dniu przekazania Placu Budowy. 

Kompletne Projekty Budowlane i Wykonawcze, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, 
będą do wglądu w siedzibie Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uzupełnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB i PW (zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we własnym 
zakresie. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w 2 egzemplarzach. 

5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze) 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki 
wykonawcze), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne. Rysunki 
powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru) i przekazane do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Projektu Budowlanego  
i Wykonawczego, przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 
na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
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zatwierdzenia. 

Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 

- w nawiązaniu do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, przekazanego przez 
Zamawiającego, 

- zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
- i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inspektora Nadzoru uzgodnienia. 

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem 
Budowlanym i Wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację 
Projektową. 

6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz    
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w formacie 
dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie Końcowego 
Odbioru Robót w trzech egzemplarzach. 

Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz z 
oryginałami). 

Dokumentacja powykonawcza winna być składana w segregatorach z podziałem na części: 

- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- Dokumenty budowy: 

decyzja pozwolenia na budowę 
protokół przekazania placu budowy 

- Dziennik budowy 
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
- Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

kopie rysunków z projektu budowlanego wszystkich branż z naniesionymi w trakcie 
budowy zmianami z oświadczeniem projektantów i kierownika budowy o akceptacji 
zmian 

- Protokoły odbiorów i prób 
- Sprawozdania z badan wody, 
- Decyzje pozwolenia wodnoprawnego, 
- Instrukcje obsługi i DTR urządzeń i obiektu 
- Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały 
- Karty gwarancyjne 
- Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 
- Ocena higieniczna wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego, 
- Decyzje UDT przejęcia w dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych. 

7. Badania geotechniczne 

Zakłada się, że opisane w PB badania geotechniczne zostały wykonane dla potrzeb projektu 
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budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uwzględni w 
cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty 
niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów powinny 
być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

8. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 
element dokumentów budowy. 

9. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla każdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

- dane techniczne, 

- opis budowy i działania, 
- warunki gwarancji, 
- instrukcję montażu, 
- instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

Ponadto, dla całości wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody i sieci 
wodociągowej) oraz w podziale na poszczególne elementy Robót, Wykonawca dostarczy: 

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

- instrukcje stanowiskowe 

- plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi, 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST. 

10. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wcześniej, zalicza się następujące dokumenty: 

a) decyzję o pozwoleniu na budowę, 
b) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych 

w Projekcie Budowlanym, 
d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
f) Protokoły Odbioru Robót, 
g) protokoły wymaganych prób i badań, 
h) protokoły odbioru prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
i) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
j) raporty z przeprowadzonych robót, 
k) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
l) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
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budowy, 

ł) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych 
zgodnie z Prawem Budowlanym. 

11. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy udziale upoważnionego  
i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu wykonania 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

 Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą 
wyliczone w m3. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robót.  

Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na żądanie Inspektora Nadzoru,  
w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Protokół Odbioru Robót 

Protokół Odbioru Robót Inspektor Nadzoru zatwierdza: 

– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót, 
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 
– w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakończeniu okresu gwarancyjnego - 

Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót. 

Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

 Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące oryginały dokumentów (dopuszcza się 
kserokopię w przypadku gdy oryginał został przekazany Zamawiającemu wcześniej w czasie realizacji 
inwestycji): 

a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą w 
formie papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru), 

b) Recepty i ustalenia technologiczne, 
c) Dzienniki budowy i książki obmiarów, 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
f) Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, w formie 

papierowej,    zatwierdzoną    przez    Powiatowy    Ośrodek    Dokumentacji    Geodezyjnej  
i Kartograficznej, 
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g) Protokoły z przeprowadzenia rozruchów mechanicznych i hydraulicznych urządzeń  
i obiektów stacji uzdatniania wody 

h) Protokół z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badań 
potwierdzającymi osiągnięcie wymaganych wyników, przeprowadzonymi przez upoważnione 
laboratorium, 

i) Protokoły z przeprowadzenia szkolenia 
j) Instrukcje obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń (Podręcznik eksploatacji, 

konserwacji i napraw), 
k) Instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody 
l) Instrukcję obsługi AKPiA. 
m) Instrukcję BHP, 
n) Sprawozdanie techniczne zawierające: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji

Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 4 egzemplarzach (1 oryginał i  3 
kopie). 

 Dokumenty do Częściowego Odbioru Robót 

Zakres    dokumentów   do   Częściowego   Odbioru   Robót    ustali   Inżynier/Inspektor    Nadzoru 
z Wykonawcą (nie mogą one przekraczać zakresu dokumentów wymaganych do Odbioru 
Końcowego). 

 Zatwierdzenie robót 

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzającym roboty jest Protokół Odbioru Końcowego 
podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, 
ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył Roboty. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem 
potwierdzającym wykonanie wszystkich ww. robót jest Protokół z Ostatecznego Odbioru Robót 
podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiającemu z kopią dla Wykonawcy, 
ustalający datę, z którą Wykonawca zakończył inwestycję. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa zawiera   wszystkie   niezbędne   do   wykonania   danej   roboty,   określonej w 
przedmiarze Robót, elementy, m. in.: 

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne związane z budową stacji uzdatniania wody, 

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody, 
- roboty przygotowawcze i towarzyszące, 
- roboty geodezyjne, 
- roboty ziemne i odwodnieniowe, 
- roboty odtworzeniowe związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych 
i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie m. in. obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne nie wymienione, 

- zysk kalkulacyjny, zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

 Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe i końcowe będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego  
i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robót. 

W zależności od źródła pochodzenia środków pomocowych, na żądanie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram dostosowany do 
wymagań instytucji przyznającej środki pomocowe. 

 Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 
przyszłego Użytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 
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inwestycji. 

 Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie gwarancyjnym 

 Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

 Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca 
w ramach ceny umownej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym 
lub Wykonawczym powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określenie 
marki zastosowanej w projekcie. 

Każdy zapis, w którym podana jest konkretna marka należy traktować jako wymóg zastosowania 
urządzenia zaprojektowanego lub równoważnego zaprojektowanemu, tzn. spełniającego co    
najmniej podane parametry techniczne i jakościowe (opisane w specyfikacjach technicznych  
i projekcie budowlanym). Urządzenia zamienne muszą wykazać się parametrami i jakością co 
najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie wykonawstwa 
muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne użyte w Specyfikacjach Technicznych powinny być 
traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne w 
świetle obowiązującego prawa polskiego. 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

– Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r., 

– Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

– Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne, 

– Ustawa   z   dnia   10.041997   r.   Prawo   energetyczne, 

– Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

– Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401), 



 

26 
 

 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993, nr 96, 
poz. 438), 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96, poz. 437), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004, nr 
202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz. U. 2004, nr 130, poz.1389), 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz.1397), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137, poz. 984 
z późniejszymi zmianami), 

– Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1206), 

– Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2008, nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do 
Ustawy), 

– Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995, nr 16, poz. 
78 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

– Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wytyczenia trasy  
i punktów wysokościowych przy wykonaniu rurociągów wody, kanalizacji sanitarnej, kabli 
energetycznych oraz zbiorników i urządzeń technologicznych suw w ramach realizacji inwestycji 
„Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory 
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Karlikowie” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
  i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

 Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe: 

 przy budowie i przebudowie sieci wodociągowej, 
 przy budowie obiektów stacji uzdatniania wody, 
 przy budowie zbiornika wyrównawczego, 
 przy budowie instalacji międzyobiektowych stacji uzdatniania wody, 
 przy wykonywaniu robót elektrycznych i sterowania stacji uzdatniania wody i ujęcia, 
 przy budowie pozostałych elementów stacji uzdatniania wody i ujęcia (m. in.: drogi  

wewnętrzne, ogrodzenie), 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub 
odpowiednimi  normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 
 

2. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w ST-0. 

Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne wszystkich 
elementów stacji uzdatniania wody, tras kabli elektrycznych i sterowniczych, punkty 
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
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przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
Robót. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje   
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić  
o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy, punkty pośrednie osi trasy i punkty charakterystyczne 
budowli kubaturowych muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
stacji uzdatniania wody oraz sieci technologicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych i sterowniczych. 

Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne elementów stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowej powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 
ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
tras sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi w terenie falistym i górskim powinna być 
uzależniona od jego konfiguracji. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego, 
każdej sieci oraz dla każdego obiektu kubaturowego. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
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 Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 

Wytyczenie głównych osi i punktów charakterystycznych wszystkich obiektów kubaturowych 
 i liniowych  stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokościowe). 

Wytyczenie głównej osi i punktów charakterystycznych sieci elektrycznych i sterowniczych.  

Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów kubaturowych stacji uzdatniania  
wody oraz sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem. 

Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów przewodów 
międzyobiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w wykopie przed zasypaniem. 

Wykonanie pomiarów sprawdzających usytuowanie sieci elektrycznych i sterowniczych. 

Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementów naziemnych stacji uzdatniania 
wody oraz sieci wodociągowej, oraz sieci elektrycznych i sterowniczych. 

Odtworzenie osi trasy. 

Tyczenie wszystkich punktów elementów kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowych należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia i każdy element naziemny. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty budowli kubaturowych powinny być wyznaczone w takich ilościach i w taki sposób, który 
pozwoli na dokładne umiejscowienie i posadowienie budowli. 

Do utrwalenia osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie należy 
użyć materiałów wymienionych w pkt. 3. 

Usunięcie pali z osi trasy i punktów charakterystycznych budowli kubaturowych jest dopuszczalne 
tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je świadkami (palami, umieszczonych poza granicą 
Robót w taki sposób, żeby za ich pomocą móc wytyczyć usunięty pal). 

 

3. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktów budowli kubaturowych 
oraz wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów głównych 
trasy i obiektów kubaturowych oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia  
i stabilizacji pozostałych punktów, 

- pręty stalowe o ø12 mm i długości 0,3 m, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 
- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 
- świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 

prostokątny. 
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4. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów stacji uzdatniania wody i robót 
liniowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. 

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych, robót elektrycznych i sterowniczych oraz reperów 
roboczych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 

- teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 

- łatami, 

- taśmami stalowymi. 

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 

5. TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 System kontroli jakości Robót 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. Kontrolę jakości Robót pomiarowych 
związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektów kubaturowych oraz punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 Sprawdzanie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

- należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych  oraz sieci elektrycznych i sterowniczych, 

- należy sprawdzić wysokości punktów głównych obiektów kubaturowych i sieciowych stacji 
uzdatniania wody, sieci wodociągowych oraz sieci elektrycznych i sterowniczych, 

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych 
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą  
a Inspektorem Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. 
Jednostką obmiaru jest: 

1 m – dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujęcia, 
1 m - dla sieci kablowych elektrycznych i sterowniczych, 

1 kpl. - dla obiektów stacji uzdatniania wody i ujęcia. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 

 Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektów w terenie następuje 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, 
które Wykonawca przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi 
Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w 
formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentację 
geodezyjną powykonawczą     zatwierdzoną     przez    Powiatowy     Ośrodek     Dokumentacji     
Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Ww. dokumentacje należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-0. 

Płatności za roboty geodezyjne związane z pomiarami 1 m przewodów międzyobiektowych  
i sieciowych stacji uzdatniana wody, 1 kpl. obiektów stacji uzdatniana wody, 1m sieci 
wodociągowych, 1 m sieci elektrycznych i sterowniczych stanowią nierozerwalną część płatności za 
ww. elementy przedstawione w ST-0. 

Koszty robót geodezyjnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca uwzględni  
w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Zgodnie ze ST i Dokumentacją Projektową Roboty związane z wyznaczeniem osi trasy, punktów 
obiektów kubaturowych i punktów wysokościowych obejmują: 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych obiektów stacji uzdatniana wody  
i ujęcia wody 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych przewodów międzyobiektowych  
i sieciowych, 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci wodociągowych. 

- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci elektrycznych  
i sterowniczych. 

Koszt Robót dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych obejmuje: 

-  wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi i punktów      wysokościowych  
obiektów kubaturowych i liniowych, 

- uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,   
- wykonanie pomiarów bieżących i sprawdzających w miarę postępu Robót, zgodnie z ST  

i Dokumentacją Projektową, 
- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody 

wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociągowej w zakresie robót 
ulegających zakryciu, 

- inwentaryzację powykonawczą elementów liniowych i kubaturowych stacji uzdatniania wody 
wraz z sieciami elektrycznymi i sterowniczymi, sieci wodociągowej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja 0-1/0-2.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. 
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. 

Instrukcja G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. 
Instrukcja G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. 

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.  Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. 

 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych przy realizacji inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika 
retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w 
Karlikowie” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych  
z budową stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych wraz z instalacjami 
międzyobiektowymi i studniami głębinowymi, przewodami elektrycznymi i sterowniczymi, 
drogami wewnętrznymi i dojazdowymi. Roboty ziemne obejmują: 

- wykopy, podwierty 
- ewentualne odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki i obsypki, 
- wykonanie wymiany gruntu, 
- zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności: 
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów", 

PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe", 

PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", 

PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", 

lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. 

Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce 
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenów do ich składowania  
i zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak 
 i poniesionych kosztów. 

 W   przypadku   wystąpienia   konieczności   usunięcia   humusu   należy   zdjąć   warstwę   
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po zakończeniu Robót rozścielić w 
miejscu, z którego został zgarnięty. 

 Roboty przygotowawcze 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na 
budowie z projektem. 

- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 
robotami. 

- W miejscach kolizji z istniejącymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty 
wykonać   ręcznie. 

- Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie występują 
sieci     i urządzenia nie pokazane na mapach. 

- Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

- Projektowane budowle oraz osie przewodów powinny być oznaczone w terenie przez 
uprawnionego geodetę. Punkty wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

- Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
- Trasę rurociągów   ciśnieniowych   oznaczyć   w   terenie   taśmą   ostrzegawczą   magnetyczną z 

zatopionym wkładem metalowym. 
- Przed rozpoczęciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. 

- Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca. 

 Wykonanie wykopów 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 
wykonanymi ręcznie. 

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład. 

Przy głębokości wykopów >1,5 m i szerokości pasa technicznego 4÷5 m - wykopy 
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy głębokości wykopów > 3 m górna część wykopu (do gł. 1,5 
m) - szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy głębokości < 1,0 m wykopy o ścianach pionowych. 

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 
m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi 
przepisami BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. budowle, 
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istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdującą się w pobliżu wykopów. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń 
do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg 
wymagań użytkowników tych urządzeń. 

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty  
z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach gdzie 
nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład należy wywieźć ziemię z wykopu, składować  
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop. 
Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nie nadające się do ponownego wbudowania w wykop, 
należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce należy wbudować piasek. 
W przypadku wystąpienia w podłożu torfów lub namułów, należy je wybrać, jeżeli ich miąższość nie 
przekracza 1m. Natomiast w przypadku większej miąższości torfów, w podłożu posadowienia 
budowli i kanałów należy zastosować sposób posadowienia, uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu 
robót montażowych i ziemnych rozplantować ręcznie. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 
obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

 Uwaga: 
Wykopy należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów 
słabonośnych (np. gruntów miękkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami geologicznymi. 

Przy posadawianiu obiektów kubaturowych wielkogabarytowych należy wykonać 
geotechniczny odbiór wykopu. Koszty odbiorów geotechnicznych Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co 
obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalaniem wodą i przemarzaniem. 
Rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntów należy z podłoża usunąć i zastąpić podsypką 
piaszczysto-żwirową lub chudym betonem. 

 Odwodnienie wykopów 
Jeżeli wystąpi napływ wody gruntowej do wykopu należy ją odpompowywać z dna wykopu pompą 
spalinową lub elektryczną. 

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu 
tj. za pomocą zestawu igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość 
pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych 
warunków na budowie. 

Odwodnienie uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych oraz bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi lub na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w 
pobliżu wykopów. 

W przypadku bardzo ciężkich warunków gruntowo - wodnych proponuje się budowę ścianek 



 

38 
 

 

szczelnych. 

 Wykonanie podsypki 

Wszystkie obiekty kubaturowe należy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce 
piaskowo-żwirowej o gr. 0,1-0,15 m. 

Rurociągi    należy    posadowić    na    bardzo    dobrze    zagęszczonej    podsypce    z    piasku gr. 
0,10m (z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne rury – kąt podparcia, co najmniej 90o). 
Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. 

Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
Podsypkę wykonywać z dowożonego piasku, żwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że spełnia 
on wymagania warunków technicznych. Decyzję o rodzaju podsypki należy podejmować po 
wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez 
Inspektora Nadzoru). 

W zakresie prac do wykonania podsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie podsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

 Wykonanie obsypki 

Obsypkę budowli kubaturowych należy wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami 
grubości około 20-30cm i zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia 
stosownie do występującego poziomu obciążeń zewnętrznych. 

Obsypkę rurociągów wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren,  
w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nie może 
być większa niż 20mm. Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą 
warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna 
być większa niż 30cm. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad 
rurą zagęszczać ręcznie. 

Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
ewentualne odeskowanie wykopu. Nie należy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych ze 
względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 

Decyzję o rodzaju obsypki należy podejmować po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu 
przydatności gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru). 

W zakresie prac do wykonania obsypki należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 

– 0,95 - w przypadku gruntów niespoistych 
– 0,92 - w przypadku gruntów spoistych. 

 Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 
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Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz 
wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego 
materiału. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej  
z tolerancją  20%. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 

- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 

- dla obsypki - 0,97 
- dla zasypki - 0,50 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie 
zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów należy rozplantować równomiernie na terenach 
przyległych do wykopu. 

Wykopy przebiegające w miejscach, w których zaprojektowano drogi lub place oraz w ich pobliżu 
należy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym mechanicznym 
zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, że spełnia on 
wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogami i placami, będzie możliwe osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu oraz materiał na zasypkę uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

 Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od 
wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50cm  
i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 

W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w projektowanych drogach lub placach oraz  
w ich bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, należy na całym 
odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym mechanicznym zagęszczeniem. 

 Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badań 
podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. 
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3. MATERIAŁY 

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę należy stosować grunt mineralny (żwir, piasek 
wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

 Koparki gąsienicowe lub kołowe. 
 Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
 Samochody samowyładowcze. 
 Pojazdy transportowe. 
 Dźwigi i urządzenia podnoszące. 
 Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
 Sprzęt do odwadniania wykopów. 
 Szalunki. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się 
po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 System kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. 

Kontrolę jakości  Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. 
Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy: 

- wpisywać do Dziennika Budowy, 
- załączać do Protokółów Odbioru Robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność      
wykonania uwzględniona będzie w trakcie, między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-0. Jednostką obmiaru jest: 

- 1m3 - dla wykonania wykopu, 
- 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu, 
- 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki, 
- 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu, 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 
 Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
 i pomiarów (m. in. odbiór geotechniczny podłoża), jak również prac zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami   
i przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogóle zasady płatności podano w ST-0. 

Płatności za wykonanie robót ziemnych przy budowie wszystkich elementów stacji uzdatniania 
wody i sieci wodociągowej, sieci elektrycznych i sterowniczych stanowią nierozerwalną część 
płatności za ww. elementy przedstawione w ST-0. 

Koszty robót ziemnych związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- Roboty ziemne związane z budową wszystkich elementów stacji uzdatniania wody i sieci 
wodociągowej (obiektów kubaturowych, liniowych, towarzyszących, sieci elektrycznych  
i sterowniczych). 

Roboty ziemne związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują m. in. wszystkie koszty 
związane z: 

- wykonaniem wykopów, 
- ewentualnym wywozem i przywozem urobku z wykopów, 
- zagospodarowaniem nadwyżki urobku, 
- montażem i demontażem deskowania ścian wykopów w miejscach gdzie są one konieczne, 
- odwodnieniem wykopów, 
- zakupem, dowozem i zagęszczeniem podsypki i obsypki, 
- zagęszczeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
- wymianą gruntu (zakup piasku, dowóz, zasypanie, zagęszczenie, wywóz gruntu 

nadmiernego), 
- ociepleniem żużlem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne  
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i projektowanie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót w zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: „Budowa 
stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz 
przebudowa sieci wodociągowej w Karlikowie” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze, zasadnicze  
i końcowe, umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla zadania 
„Budowa stacji uzdatniania wody i budowa zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory 
czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Karlikowie” 

Zakres robót objętych ST obejmuje wykonanie: 

- Instalacji elektrycznej silnoprądowych w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody, 
- instalacji nowego agregatu prądotwórczego, 
- okablowania zewnętrznego zalicznikowego silnoprądowego oświetlenia terenu i pomp 

głębinowych (linie kablowe), 
- instalacji elektrycznych wewnętrznych, w tym: instalacji siłowej, gniazd 

wtyczkowych,  ogrzewania, oświetlenia, instalacji sterowniczych oraz AKPiA, 
- połączeń komunikacyjnych, 
- rozdzielnicy zasilająco sterującej, 
- instalacji odgromowej, 
- instalacji uziemiającej, 
- instalacji połączeń wyrównawczych, 
- ochrony od porażeń, 
- zmian w istniejących szafach sterowniczych, 
- oprogramowania sterownika i panelu operatorskiego, 

Urządzenia  pomiarowe obejmują pomiar: ciśnienia, poziomu, przepływu, sucho biegu. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
polskimi lub krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, w szczególności z PN- 
IEC 60364, PN-HD 60364, a także z przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych i ST-0  
„ Wymagania ogólne”. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kierownik robót elektrycznych winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
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ujętymi w niniejszej specyfikacji. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST " Wymagania ogólne”. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla  zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania 
robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania  
i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót 
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan 
BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określone powyżej są uwzględnione w cenie umowy. 

2. MATERIAŁY 

 Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej i AKPiA powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 
 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 

 Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w ST, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- posiadają deklarację zgodności. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzania należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych 
materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem 
należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami Dokumentacji Projektowej i zapisami ST. 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
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producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

Zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST (w wykazie materiałów) nazwy materiałów, 
urządzeń i aparatury podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń 
technicznych i określające ich standard techniczny, jakościowy i estetyczny. W realizacji można 
stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu  
w Dokumentacji Projektowej i ST lub też standard ten podwyższają. 

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od 
wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której 
zmiany te zostały dokonane. 

Urządzenia winny pochodzić od producentów, którzy zapewnią odpowiedni serwis fabryczny 
gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz będą objęte polską gwarancją. 

Ewentualne oprzyrządowanie: uchwyty, osłony pogodowe, stojaki, wysięgniki, itp., powinny być 
wykonane w sposób zapewniający trwałą i wygodną eksploatację. Sterownik PLC będzie 
komunikował się z przetwornikami pomiarowymi w technice analogowej 4…20mA (sondy 
hydrostatyczne, przetworniki ciśnienia oraz przepływomierze). Nie dopuszcza się stosowania 
prototypów oraz urządzeń bez 3 pozytywnych referencji w Polsce. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 " Wymagania ogólne”. 

 

Zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej do wykonania robót elektrycznych i AKPiA 
proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- Spawarka elektryczna transformatorowa 500A 

-  Mierniki / aparatura do testów i prób. 

- Inny drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować 
przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem 
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie 
transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  
i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki i rozładunku materiałów  
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i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków i zadrapań. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
Kontraktu/Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

 

Zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu, jak: 

- Ciągnik kołowy 45-50KM  

- Samochód dostawczy 0,9t  

- Samochód samowyładowczy 5t 

- Środek transportowy do przewożenia drobnego sprzętu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. Błędy 
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych i AKPiA powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami  
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Wszystkie konstrukcje wsporcze i uchwyty, przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych oraz AKPiA, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża  w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

 Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy budynku powinny spełniać następujące wymagania: 

- powinny być chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustów rurowych  
z  rur osłonowych, 

- przepusty winny być zabezpieczone materiałami uszczelniającymi. 

 Montaż rozdzielnic, opraw oświetleniowych i osprzętu 

Montaż szaf zasilających i sterujących przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
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montażu tych urządzeń. Po zamontowaniu rozdzielnic należy: 

- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach, 

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
- podłączyć obwody zewnętrzne, 
- podłączyć przewody ochronne. 

 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
 

Oprawy oświetleniowe montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na 
kołkach przeznaczonych do odpowiedniego podłoża. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić 
ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować 
po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany  
w dokumentacji. 

 Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w sposób estetyczny  
w miejscach bezkolizyjnych. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać  
w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe  
i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach 
lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne - 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,  
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka, rurki instalacyjne, itp. 

 Układanie koryt kablowych, kanałów instalacyjnych i rur 

Koryta kablowe należy przymocować do specjalnie przygotowanych i umocowanych do podłoża 
wysięgnikach wzmocnionych lub bezpośrednio do podłoża. Kanały elektroinstalacyjne należy 
układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie. Konstrukcje do prowadzenia kabli mocować do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Po umocowaniu  
i ułożeniu instalacji koryta/kanały należy zamknąć przy użyciu pokryw. 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach dystansowych 
osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
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Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała 
instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 Układanie kabli i przewodów 

Instalacje zewnętrzne należy prowadzić w wykopie otwartym. Po wyrównaniu dnia wykopu na 
głębokości 0,8m należy wysypać i wyrównać warstwę drobnego piasku o gr. 0,1m. Na tak 
przygotowanym podłożu należy ułożyć kabel tak by w pobliżu nie znajdowały się żadne przedmioty 
mogące spowodować uszkodzenie jego powłoki. Kable powinny być układane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie, itp. Kabel przysypać warstwą 
piasku o gr. 0,1m. Na głębokości 0,25m, nad kablem ułożyć taśmę ostrzegawczą. Rów zasypać 
zagęszczanym gruntem rodzimym i doprowadzić do stanu pierwotnego. W przypadku kolizji  
z uzbrojeniem terenowym należy ułożyć rury ochronne i wciągnąć do nich kable tak, by nie 
spowodować uszkodzenia powłoki kabla, jak i miejsc łączenia rur ochronnych. Wykop 
przeprowadzać ręcznie zwracając szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju instalacje napotkane 
podczas wykonywania wykopu. Kable wchodzące z zewnątrz do budynku SUW układać 
bezpośrednio na posadzce (linie kablowe ułożone w wykopach) lub na korytkach kablowych 
(pozostałe instalacje). 

Kable i przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
Przewody układane w korytach należy umocować do koryt za pomocą opasek zaciskowych. 

Przewody prowadzone przez konstrukcję ścian należy układać w rurach osłonowych. 

 Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić  
z nadzorującym prace. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek  
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia należy 
wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym. Śruby, nakrętki 
i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.  

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 proste, niewymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, 
 oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 
większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo, 
 sprasowane - końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do 
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lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

 proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki, 
 z końcówką kablową podłączane pod śrubę, końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawanie, 
 z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów  
i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości 
bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia  
i aparaty. 

 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych i AKPiA w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

 Uwagi do realizacji robót 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony od 
porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
oznaczniki kablowe. 

 Warunki szczegółowe 

 Zasilanie podstawowe i awaryjne 

Zasilanie podstawowe budynku z istniejącej  rozdzielnicy. Nie ingeruje się w instalację będącą 
elementem zasilania.  

Zasilanie awaryjne: należy zastosować stacjonarny agregat prądotwórczy o mocy ciągłej 17,6kVA. 
Agregat umieszczony zostanie w wydzielonym pomieszczeniu stacji. Przewiduje się zastosowanie 
agregatu z rozruchem samoczynnym SZR. Wymiary czerpni i wyrzutni powietrza oraz przewodu 
spalinowego zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 Rozdzielnica TB i TS 

Przewidziano rozdzielnicę do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej proszkowo 
warstwą poliestru, o stopniu ochrony IP54. 

W rozdzielnicy przewidziano aparaturę zabezpieczającą, łączeniową, sterującą oraz 
sygnalizacyjną, dobraną do zainstalowanych urządzeń i napędów. Projektowaną aparaturę modułową 
zabudować na szynach montażowych. Na drzwiach metalowych szafy RPF zabudować osprzęt 
sygnalizacyjny oraz łączniki sterownicze trybu pracy, a także dotykowy graficzny panel operatorski. 
W pobliżu rozdzielnicy należy zabudować główną szynę wyrównawczą. 
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 Sieci zewnętrzne 

Elektryczne instalacje zewnętrzne wykonać przy użyciu kabli YAKY i YDY – instalacje siłowe 
oraz LiY2CYv – ekranowane instalacje sygnalizacyjne. W miejscu kolizji z innymi sieciami lub 
instalacjami kable osłonić rurami ochronnymi Arot. 

Połączenia kabli instalacji zewnętrznych z fabrycznymi kablami urządzeń technologicznych wykonać 
w szczelnych puszkach przyłączeniowych o stopniu ochrony IP65. Wejścia kabli do puszek 
zaopatrzyć w dławiki o stopniu ochrony IP67. Połączenia w puszkach wykonać złączkami. 

 Instalacje wewnętrzne 

Instalacja oświetleniowa: 

Do oświetlenia pomieszczeń stacji uzdatniania wody stosować przemysłowe oprawy 
świetlówkowe szczelne LED, mocowane bezpośrednio do stropu. Instalację oświetleniową 
wewnętrzną wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY układanymi w korytkach kablowych  
i rurkach instalacyjnych. Do załączenia oświetlenia stosować łączniki w wykonaniu 
natynkowym/podtynkowym. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1.3m od poziomu 
posadzki. 

Należy pozostawić zapasu przewodu dla montażu opraw i osprzętu instalacyjnego. 

Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania: 

Zastosować gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda 
siłowe 400V n/t 32A 3P+N+PE. Obwody wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY, które ułożyć 
należy w korytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyć wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym IΔn=30mA oraz aparatami nadprądowymi. 

Instalacje zasilające, sterownicze, pomiarowe AKPiA 

Instalację zasilającą urządzeń technologicznych ułożyć w ocynkowanych korytkach kablowych. 
Należy poprowadzić przewody typu YKY, YDY, LiYCY, YnTKSY oraz YKSLY i umocować je do 
koryt kablowych przy użyciu opasek zaciskowych.. Podejścia do odbiorów chronić w rurkach 
instalacyjnych. 

Sieci komunikacyjne: 

Na potrzeby obiektu należy uwzględnić magistralę komunikacyjną Modbus RTU. 

1. Modbus RTU - instalację wykonać ekranowanym kablem LiYCY. Sieć Modbus połączy 
sterownik główny obiektu z przetwornicami częstotliwości pomp międzyoperacyjnych oraz 
sterownikiem rozdzielnicy RPF. Sieć wykonać zgodnie ze standardem RS-485. 

2. Sieci komunikacyjne należy zabezpieczyć przy pomocy aparatury przeciwprzepięciowej. 
3. Dodatkowo, wszystkie sygnały analogowe powinny być zabezpieczone ochronnikami/ 

separatorami. 

 Aparatura AKPiA 
Monitorowanie ciśnienia: 

Przetworniki do monitorowania ciśnienia powinny być dostosowane do zakresu i używanego 
czynnika. Wszystkie przetworniki powinny posiadać odpowiednią czułość powyżej zakresu roboczego  
i wytrzymać bez uszkodzenia nadciśnienie 400%. Przetworniki powinny mieć mocną wodoszczelną 
konstrukcję przy każdym ciśnieniu jakie może wystąpić w danym zastosowaniu. 

Wejścia kabli powinny być dławikowe lub przez doprowadzenie rurki 200 mm do zamkniętej  
i wodoszczelnej obudowy z przetwornikowymi urządzeniami odpowietrzającymi. Urządzenie powinno 
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posiadać wyjście prądowe 4…20mA. 

Monitorowanie poziomu: 

Przekaźniki regulacji poziomu używane łącznie z sondami do pomiarów przewodności 
zanurzonymi w ośrodku, powinny wykorzystywać obwody prądu zmiennego sond w celu uniknięcia 
polaryzacji. Napięcie obwodu sond nie może przekraczać 25V względem ziemi. Czułość powinna być 
regulowana w zależności od ośrodka. Różnica ciśnienia nie powinna przekraczać 5% ustawionej 
czułości. Elektrody powinny być wykonane z materiału odpowiedniego dla danego ośrodka, 
zamontowane w odpowiednich oprawkach i mogą być wyposażone w pośrednie stacjonarne 
wsporniki podtrzymujące, wszystko zgodnie z zaleceniami producentów dla danego zastosowania. 
Każda elektroda powinna być dobrze zamocowana w celu uniknięcia przesunięcia spowodowanego 
turbulencją lub przepływem. Wszystkie wsporniki, materiały montażowe i mocujące powinny być 
odporne na korozję. 

Hydrostatyczne przyrządy do pomiaru poziomu muszą mieć zakresy wystarczające dla danego 
zastosowania. Dokładność musi wynosić co najmniej ± 0.5%. Urządzenie powinno posiadać wyjście 
prądowe 4…20mA. 

 Sterownik PLC i system monitoringu SCADA 

Funkcje pracy poszczególnych urządzeń i napędów zrealizować w trybie pracy 
automatycznej, za pośrednictwem mikroprocesorowego układu sterowania. System działać będzie  
w oparciu o sterownik programowalny PLC, rozbudowany o wejścia i wyjścia (cyfrowe  
i analogowe), porty komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski. Panel umożliwi 
edycję ustawień i zdalne miejscowe sterowanie urządzeniami. 

Sterownik programowalny PLC powinien mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy 
demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Każdy moduł powinien być 
wyposażony w diody stanu, wliczając w to stany wejść i wyjść oraz sygnalizację błędów. Moduły 
powinny być dostępne, łatwo wyjmowane i wyposażone w zabezpieczenia przed umieszczeniem w 
niewłaściwym miejscu i odwróceniem biegunowości. 

Na potrzeby modernizowanego obiektu należy wykonać system monitoringu i zdalnego 
sterowania. Aplikacja powinna umożliwiać zdalne zarządzanie i podgląd aktualnej sytuacji 
technologicznej na maskach synoptycznych. 

Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywać się będzie z wykorzystaniem 
istniejącej, bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS. 

 

Funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania: 

 zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb 
pracy urządzeń), 

 zbieranie informacji o parametrach obiektu z możliwością modyfikacji wybranych  
parametrów oraz ustawień, 

 graficzna wizualizacja pracy, 

 graficzne przedstawienie zmian parametrów monitorowanych w postaci wykresów (dane 
bieżące i archiwalne), 

 archiwizacja danych, 

 generowanie raportów z bazy danych: dobowych, miesięcznych i rocznych, 
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 drukowanie komunikatów alarmowych oraz raportów, 

 określenie poziomów dostępu zależnie od rodzaju operatora, 

 zdalne sterowanie obiektem, 
 

Oprogramowanie szafy sterowniczej będzie zawierać rejestry zmiennych przeznaczonych do 
monitorowania, pracy filtrów technologicznych, parametrów płukania filtrów, uzdatniania wody 
oraz raportowania danych i trendów.  

 Instalacja odgromowa, uziomy, połączenia wyrównawcze oraz ochrona p.poż. 

Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej wykonać drutem 8mm ze stali ocynkowanej. 
Na dachu budynku należy zamontować wsporniki dachowe dla przewodu stalowego ocynkowanego 
w odległości jednego metra od siebie. Na ścianie bocznej zamontować złącza kontrolne – wysokość 
instalowania złącz 1,8 metra od poziomu terenu. Połączenia pomiędzy przewodami 
odprowadzającymi a uziemiającymi zrealizować jako skręcane. Przewody uziemiające wykonać 
płaskownikiem ze stali ocynkowanej 2x4mm i zabezpieczyć farbą antykorozyjną 30cm nad ziemią  
i 20cm pod poziomem gruntu. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn 25x4mm, zakopując na 
głębokość 1metra. Uziemienie otokowe ułożyć w odległości jednego metra od budynku. Wszystkie 
połączenia instalacji winny być wykonane w sposób trwały poprzez spawanie lub połączenia 
śrubowe. Rezystancja uziomu R < 10Ω. W przypadku nie uzyskania wymaganej oporności należy 
wbić dodatkowe uziomy pionowe i połączyć z uziomem poziomym. 

Wewnątrz budynku SUW zabudować szynę wyrównawczą, do której dołączyć wszystkie metalowe 
obudowy, konstrukcje i rurociągi. Szynę należy uziemić. 

 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym winna odpowiadać wymogom normy PN-HD 
60364-4-41: 2009. Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie 
izolacja części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochronę 
przy uszkodzeniu przyjąć odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz 
wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30 mA. Rozdzielona będzie także funkcja przewodu 
PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto- zielonego. 

Należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę 
przeciwprzepięciową powinny zagwarantować odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące 
zamontowane w rozdzielnicy głównej, a także ograniczniki przepięć dla magistrali komunikacyjnych 
(linie sygnałowe magistrali dla protokołu wymiany danych Modbus RTU). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych i AKPiA podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 
 poprawnego montażu, 
 kompletności wyposażenia, 
 poprawności oznaczenia, 
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 braku widocznych uszkodzeń, 
 należytego stanu izolacji, 
 skuteczności ochrony od porażeń. 

 Kontrola w trakcie montażu 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

Kontrola i badania w trakcie robót: 

 sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
 uziemienia ochronne przed zasypaniem, 
 sprawdzenie kanalizacji kablowej przed zasypaniem. 

 Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 
roboczych, a także zgodności faz, 

 pomiary rezystancji uziomów, 
 pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
 prawidłowość montażu urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady 
obmiaru Robót podane są w ST-0. 
 

Jednostką obmiarową jest: 

- dla przewodów i linii kablowych, rur ochronnych i przepustów - 1 m 
- dla osprzętu i urządzeń - 1 kpl./1szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z ST. Ogólne 
zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 

1. Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu przygotowania podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych rodzajów robót. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować 
sprawdzenie: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania  
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i odbioru robót, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wyglądu i estetyki i dokładności wykonania robót. 

 

2. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) Dziennik Budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy robót, 
b) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST, 
- spis dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu. 

 

3. Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.    
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości, obniżyć 
cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - roboty wykonać ponownie. 

 

4. Zakończenie odbioru wykonania robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia 
zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że 
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną 

i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie 
wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we 
wszystkich częściach Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi 
zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 
wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. 

Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. 
Wyliczenie podatku należy podać osobno. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
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PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla 

 

 

PN-HD 60364-4-42:2011 

 

 

PN-HD 60364-4-43:2010 

 

 

PN-HD 60364-4-443:2006 

 

 

PN-IEC 60364-4-473:1999 

 

 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

 

 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

 

 

PN-IEC 60364-5-53:2000 

 

 

PN-HD 60364-5-54:2011 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi Instalacje elektryczne  
w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  
i sterownicza 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-56:2010     Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008      Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Sprawdzanie 
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 

PN-EN 61010- 1:2011 pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 60529:2003       Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 61082-1:2006      Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 

Wymagania ogólne 
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PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach 

sterowania procesami przemysłowymi. Metody badań i 
procedury 

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - 

PN-EN 60423:2008 Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz 
gwinty rur i osprzętu 

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodów - Systemy korytek i systemy 

drabinek instalacyjnych 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - 

Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - 

Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - 

Część 1: Postanowienia ogólne, 

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 

dotyczące  sprzętu 

PN-EN 61131-3:2013-10  Sterowniki programowalne. Języki programowania ,                               

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja  

Pozostałe dokumenty 

PBUE - Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych z 1990r. Instrukcje stosowania 
materiałów wydane przez Producenta Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury 
łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej 

 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji   Technicznej są   wymagania dotyczące robót 

branży budowlanej w ramach realizacji inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa 

zbiornika retencyjnego, przebudowa progu i komory czerpalnej oraz przebudowa sieci wodociągowej 

w Karlikowie” 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Ogólny zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu budowę stacji uzdatniania wody w Karlikowie. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

1. Budowa budynku stacji uzdatniania wody 

2. Budowa fundamentów pod zbiorniki  i urządzenia technologiczne, 

3. Budowa obiektów zagospodarowania terenu, 

4. Utwardzenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej do suw oraz utwardzenie placów 

manewrowych przy ujęciach,   

5. Ogrodzenie, 

6. Zieleń, 

7. Likwidacja istniejących podziemnych zbiorników retencyjnych na terenie suw, 

2. OGÓLNY OPIS 

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W miejscowości Karlików sieć wodociągowa wybudowana była w latach siedemdziesiątych 

ubiegłego stulecia. Istniejący rurociąg wodociągowy wykonany jest z rur PVC i rur stalowych 

ocynkowanych. Ich stan techniczny wymaga pilnej wymiany. Na wodociągu wykonane są trzy 

hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Sieć wodociągowa zasilana podziemnych betonowych 

zbiorników wyrównawczych o pojemności 2×100 m³ wybudowanych na działce 15/88. 

W sąsiedztwie sieci wodociągowej znajduje się: 

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna 

- sieć energetyczna napowietrzna. 

Infrastrukturę drogową stanowi: 
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- droga wojewódzka W889 Sieniawa– Bukowsko – Szczawne, 

- drogi gminne 

Przez miejscowość Karlików przepływa potok Płonka i jego lewostronny dopływ potok bez nazwy 

oraz rowy melioracyjne. Teren działek gruntowych pod zabudowę stanowią obszary zielone przy 

budynkach mieszkalny 

Działka gruntowa nr 15/69 na chwilę obecną zabudowana jest zdewastowanym zbiornikiem wody 

płucznej. Zbiornik żelbetowy o wymiarach D=5,0m i Hc = 2,5m nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Teren wygrodzony jest zdewastowanym ogrodzeniem. Zbiornik oraz pozostałe zagospodarowanie 

terenu w obrębie działki 15/69 należy zdemontować. Teren, na którym planuje się przebudowę  

i rozbudowę stacji uzdatniania wody jest terenem zabudowanym, porośniętym zielenią niską.  

Teren w obrębie ujęcia wody (działka gruntowa nr 22/21 i 23 obręb Karlików) stanowi naturalne 

koryto potoku Płonka. Przejęta woda powierzchniowa tymczasowym ujęciem brzegowym dopływa 

rurociągiem grawitacyjnym zlokalizowanym w lewostronnym kanale bocznym potoku Płonka do 

przebudowanego ujęcia drenażowego (zlokalizowanego na dz. gr. nr 22/21).    

Działka gruntowa nr 15/88 na chwilę obecną zabudowana jest dwoma podziemnymi betonowymi 

zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 2×100 m³ (które należy wyłączyć z eksploatacji) oraz 

komorą zasuw i armaturą techniczną. 

 Projektowane zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody 

– budynek stacji uzdatniania wody wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.  

– odstojnik i odpływ wód popłucznych, 

– neutralizator podchlorynu sodu, 

– neutralizator siarczanu glinu, 

– przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

– rurociągi wodociągowe i technologiczne, 

– kable energetyczne i sterownicze, 

– utwardzone place manewrowe i wjazd, 

– ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, 

 Projektowane zagospodarowanie terenu ujęcia wody 

  – próg piętrzący, 

– umocnienie dna i skarp potoku Płonka od km 8+075 do km 8+114, 

– wlot betonowy wraz z armaturą, 
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– komora czarpalna wraz z armaturą, 

– ogrodzenie terenu ujęcia wody, 

– rurociągi technologiczne,  

 Projektowane zagospodarowanie terenu zbiornika retencyjnego 

– budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego naziemnego o pojemności 60m³ wraz  
    z ociepleniem orurowaniem i  uzbrojeniem – kpl 1. 

– budowa uzbrojenia zbiornika w rurociągi: 

      - przelewowo-spustowe 110 PE do studni betonowej odwodnieniowo-spustowej,  

      - doprowadzające wodę z komory zasuw – 110mm PE 

      - odprowadzające wodę do komory zasuw – 110mm PE 

      - w sygnalizatory poziomu 

– budowa studni odwodnieniowo spustowej z kręgów betonowych 1200mm z zamknięciem wodnym   
wraz z rurociągiem odwodnieniowym 160PVC, L=25,0m do komory przelewowej, 

– budowa ogrodzenia o dł. 77,0m z siatki metalowej na słupkach obsadzonych w cokole z bramą 
wjazdową szerokości 3,0m, 

– budowa utwardzenia placu manewrowego kostką betonową na pow. 52m²,   

– budowa utwardzenia płytki odbojowej wokół zbiornika kostką betonową na pow. 15m²,   

– makroniwelacja terenu 

 Projektowane zagospodarowanie terenu sieci wodociągowej 

Obejmuje przebudowę i budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości całkowitej ok. 1088,0m  
w następujących średnicach i długościach: 

– Ø40 mm o długości ok. 96 m, 

– Ø50 mm o długości ok. 153 m, 

– Ø63 mm o długości ok. 30 m, 

– Ø110 mm o długości ok. 809 m, 

 

3. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność    

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. 
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Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody i studni głębinowych należy wykonywać na 

podstawie niniejszej Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-5. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji 

uzdatniania wody i ujęcia wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi 

w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji Robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane  

z wykonaniem stacji uzdatniania wody i ujęcia wody. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne   

z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać niezbędne, 

wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  

z Projektem Budowlanym. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 

występują sieci i urządzenia nie pokazane na mapach. 

W zbliżeniach do rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego  

i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie  

w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz 

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie Budowlanym. 

 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów, 

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. 

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

 Zbrojenie 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
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związanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcji hydrotechnicznych stalowymi prętami. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 

 montażem zbrojenia, 

 kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich. 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa dostarczona na budowę winna posiadać atest hutniczy. 

Wymagania dotyczące wykonywania zbrojenia konstrukcji 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia należy przeprowadzić ich 

czyszczenie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania 

robót zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do 

jej wbudowania (na budowę nie przyjmuje się stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). 

Czyszczenie prętów należy wykonać sposobami nie powodującymi zmian właściwości 

technicznych stali, ani wywołującymi ich późniejszą korozję. 

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się 

prostowanie prętów za pomocą prościarek i wciągarek. 

Wymagania dotyczące montażu zbrojenia 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inspektora Nadzoru. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan 

powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Elementy konstrukcji należy zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej 

Dokumentacją Projektową. Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów 

żelbetowych nie może być mniejsza niż 2,0 i 2,5 cm. Zbrojenie należy układać na podkładkach 
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dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 

Łączenie prętów zbrojeniowych należy wykonać na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą 

PN-B-03264:2002. Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez 

spawanie punktowe, jeżeli wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

 Beton 

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych. 

Niniejsze wymagania dotyczące betonu i jego składników (cementu, kruszywa, wody zarobowej 

oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 

 i obowiązujących norm z nią związanych, uwzględniając uwarunkowania związane z realizacją 

projektowanych obiektów. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem mieszanki betonowej, 

 wykonaniem deskowań, 

 układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu. 

Materiały 

Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 

właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

 możliwe niskie ciepło twardnienia, 

 niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 

 dużą przewodność ciepła, 

 wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 

 odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

Cement 

Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN-

EN 197 „Cement” do wykonania mieszanki betonowej należy stosować niskokaloryczny cement 

CEM III/A 32,5NA. 

Wysokiej jakości cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest właściwy do wykonywania konstrukcji 

betonowych narażonych na agresję chemiczną i przebywanie w środowisku wodnym, na które 

narażona jest konstrukcja żelbetowa realizowanej budowli oraz jej fundamentowanie. 

Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 

betonowej i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, 
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dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której istnieje 

podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Cement należy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 

Kruszywo 

Do betonu należy   stosować   kruszywo   mineralne   odpowiadające   wymaganiom   norm PN-EN 

12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujące się stałością cech fizycznych i jednorodnością, 

zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 

Woda 

Woda zarobowa do betonu musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. Stosowanie 

wody  

z wodociągu nie wymaga badań, w przypadku zastosowania innej wody należy przeprowadzić 

niezbędne badania, potwierdzające jej dopuszczenie do zastosowania przy produkcji betonów. 

Dodatki i domieszki do betonu 

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi 

konieczność stosowania dodatków i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek, wykluczając 

domieszki napowietrzające, można rozważyć dopiero po przeprowadzeniu poprzedzających badań 

laboratoryjnych betonu wg przyjętej receptury i po nie spełnieniu przez niego jego wymaganych 

parametrów. 

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na 

terenie kraju i mogą być użyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych oraz 

zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Nie należy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować przyspieszenie 

czasu wiązania, obniżenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie należy wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

(obowiązującymi warunkami technicznymi). 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 

technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu i odbiorze deskowań i zbrojenia przez 

Inspektora Nadzoru /Inspektora. Ww. odbiór należy udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 
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Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, 

inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  

i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie 

betonu w stanie stałego zawilgocenia. 

Przy temperaturze poniżej +5oC betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur 

należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi utworzenie 

szczelnej powłoki. 

Izolacja i uszczelnienie 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 

uszczelniającym np. typu ADEKA ULTRA SEAL MC-2010 lub KM-String (profil okrągły) + pasta 

P-201. W celu zabezpieczenia posadzki zastosować izolacje wodochronne, smarując konstrukcje 

fundamentu Abizolem-2x lub dysperbitem. 

Kontrola jakości robót 

Przed   rozpoczęciem   betonowania Wykonawca   jest zobowiązany określić   jakość materiałów   

i mieszanek betonowych, przedkładając Inspektorowi Nadzoru: 

 próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość; 

 próbki jakości i uziarnienia kruszywa; 

 rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków   

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu; 

 sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be 

(s); 

 sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu; 

 wyniki badań   wytrzymałości   na   ściskanie   po   7   i   28   dniach,   na   próbkach  

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie normą; 

 określenie   trwałości   betonu   na   podstawie   prób   mrozoodporności,   wodoszczelności  

i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy, dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru 

sprawdzi wytrzymałość rozformowania betonu i ma prawo pobrania w każdym momencie,  kiedy uzna 

za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom 
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laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane   wg normy: 

 parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 

 skład i konsystencja mieszanki betonowej; 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej; 

 wytrzymałość betonu na ściskanie; 

 odporność betonu na działanie mrozu; 

 przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 

 badanie powierzchni betonu na wykonanych w   pierwszej kolejności segmentach 

konstrukcji, z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 

 Badania i odbiory żelbetowych konstrukcji hydrotechnicznych Badania w czasie budowy 

1. Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 

wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i czy 

są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem. 

3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem 

 i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką 

i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 12390 i PN-63/B-06251. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót należy udokumentować 

wpisami do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Badania po zakończeniu budowy 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonuje się   przez   wykonanie 

pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

 podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych 

oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 

 wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

3. Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie 
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budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostaną wykonane zgodnie z ST-1 i załączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

4. URZĄDZENIA TERENOWE 

4.1. Budynek stacji uzdatniania wody  

Budynek o wymiarach zew.: 13,8m×7,92m i wys. 6,80m, o powierzchni zabudowy 109,30m², 
powierzchni użytkowej 86,27m² i kubaturze 448,10m³ należy wykonać w technologii tradycyjnej 
murowanej.  

Budynek posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. Konstrukcja ścian murowana z 
pustaków szczelinowych, ściany kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop płytowy 
żelbetowy, konstrukcja dachu czterospadowego drewniana płatwiowo-kleszczowa, pokrycie z blachy 
dachówkowej powlekanej. Ściany zewnętrzne izolowane warstwą styropianu gr. 12cm, strop izolowany 
wełną mineralną gr. 25cm. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa PVC.  

Instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, technologiczna, elektryczna, oświetleniowa, 
odgromowe, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna miejscowa. 

Budynek zasilany w wodę z istniejących zbiorników retencyjnych. Odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Z budynku zasilana będzie sieć wodociągową  
w miejscowości Karlików.  

W projektowanym budynku wykonać wymieniony zakres robót obejmuje: 

- roboty fundamentowe (ławy i ściany fundamentowe), 

- roboty murowe (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, kominowe, poddasza), 

- strop żelbetowy, 

- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne  poziome i pionowe 

- więźba dachowa i pokrycie  

- stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, 

- tynki, okładziny i roboty malarskie, 

- podłoża i posadzki,  

Wody opadowe z dachu i placu odprowadzane będą na teren zielony. 
 

4.2. Nadziemny zbiornik retencyjno – wyrównawczy  

Na terenie dz. 15/88 projektowana jest budowa zbiorników retencyjno - wyrównawczych o 
pojemności V=60m³. Zbiorniki wykonać z blachy stalowej nierdzewnej, docieplona płaszczem z 
wełny mineralnej gr. 0,15m zabezpieczoną przed wpływem warunków atmosferycznych blacha 
trapezową niskoprofilową. Dach w formie kopuły docieplony z włazem rewizyjnym i drabina typu 
kominowego. Wokół zbiornika należy wykonać utwardzoną płytkę odbojową szerokości 1,0m. 

Całość wykonać zgodnie z załączonym projektem architektoniczno- budowlanym.  
 

Wewnątrz zbiornika zaprojektowano następujące rurociągi ze stali nierdzewnej: 

– doprowadzenie wody do zbiornika DN100 (wyprowadzenie wlewu nad maksymalnym poziomem 
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zakończone zaworem pływakowym – wypływowym DN100), 

– rurociąg zbiorczy przelewowy DN200 zakończony otworami (4 szt. 50×100mm) 5cm ponad poziomem 
maksymalnym i rurą odpływową DN100, 

 –  rurociąg ssawny DN100 z koszem ssawnym 0,30m nad dnem zbiornika, 

– rurociąg spustowy DN100. 

Rozmieszczenie i długość przewodów wg rysunku szczegółowego. 

Układ sterowniczy zbiornika: 

W zbiorniku zainstalowany pomiar zwierciadła wody za pomocą sondy radarowej sterujący pracą 
zestawu hydroforowego w budynku hydroforni za pośrednictwem przewodowej transmisji danych.  

 

4.3. Studnia przelewowo - spustowa z zamknięciem wodnym 

Wyprowadzenie spustu i przelewu ze zbiornika wyrównawczego projektuje się do studzienki  
z zamknięciem wodnym. Studzienka wykonana z kręgów betonowych Ø1200mm głębokości ok. 
1,90m, przykryta płytą betonową Ø1500mm z otworem włazowym i pokrywą żeliwną ø600mm klasy 
A15. W pokrywie studni zamontować rurę wywiewna ø110mm PVC z kominkiem wentylacyjnym 
zabezpieczonym siatką przeciw owadom. W dnie studzienki projektuje się zamontowanie rury stalowej 
Ø559×8mm, długości 0,55m zaizolowanej obustronnie antykorozyjnie do której wyprowadzony będzie 
wylot rury przelewowej. Rura stanowić będzie zamknięcie wodne przelewu tak, aby do zbiornika nie 
przedostawały się wyziewy z części kanalizacyjnej. 

Do studzienki włączy również rurociąg przelewowo spustowy p110 PVC ze zbiornika wody 
czystej do płukania filtrów. 

Wylot ze studzienki kanałem PVC Ø160mm do istniejącej kanalizacji odpływowej.  
 

 

4.4. Elementy zewnętrzne w obrębie stacji uzdatniania wody  

Elementy zewnętrzne w obrębie stacji uzdatniania wody: 

– odstojnik i odprowadzenie wód popłucznych, 

– neutralizator podchlorynu sodu, 

– neutralizator siarczanu glinu, 

– przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

– rurociągi wodociągowe i technologiczne, 

– kable energetyczne i sterownicze, 

– utwardzone place manewrowe, 

– ogrodzenie terenu z bramą wjazdową, 

 

4.5. Zbiornik retencyjno-wyrównawczy – do LIKWIDACJI  

Likwidacja istniejącego podziemnego zbiornika retencyjno – wyrównawczych powinna być 
przeprowadzona z zachowaniem wymogów BHP i ochrony środowiska naturalnego.  

Przed przystąpieniem do rozbiórki likwidowanych zbiorników należy zabezpieczyć teren. 
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Następnie należy zbiornik opróżnić z ewentualnych pozostałości płynnych, zdjąć warstwę ziemną 
izolacyjną i przystąpić do mechanicznego rozebrania konstrukcji zbiorników   
i wywozu gruzu. Wolną przestrzeń zasypać pospółką do wysokości warstwy humusowej  
i zagęścić. Cały teren zasypać gruntem, wyprofilować i zagęścić.  

 Ukształtowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi 

Roboty mogą być wykonane na podstawie wcześniej zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

przedstawionego przez Wykonawcę sposobu wykonania tych robót. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to 

grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających i nie zawiera domieszek organicznych. 

Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu zagęszczającego, odpowiednio 

dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane 

jako sprzęt zagęszczający. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi IS=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia 

pod drogi i place zgodnie z normą. 

 Zieleń 

Całość terenu niezabudowanego i nieutwardzonego przeznaczona jest na zieleń niską – trawę. 

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc rodzaju gleby   

i stopnia jej zawilgocenia. Należy dobrać mieszankę traw z gatunku wolnorosnących. 

Zakupiona gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania. 

 Ogrodzenie i brama wjazdowa 

 Wokół  terenu stacji uzdatniania wody i zbiorników retencyjnych należy wykonać ogrodzenia  

z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wym.: oczka 5×5cm w ramkach  

z kątownika 2,5×25mm na słupkach stalowych ø50mm zabetonowanych w gruncie na głębokość 

1,2m. Wysokość ogrodzenia 1,5m, długość ogrodzenia wynosi ok. 152,0m.  

 Odstęp słupków dostosować do długości ramek i nie więcej niż 2,5m. Fundament słupków  

z betonu C16/20 o wymiarach 0,4×0,4×1,2m z nadbudową z prefabrykatów do cokolika. Pod siatką 

cokolik prefabrykowany wysokości 0,2m z betonu C16/20.  

 Od strony dojazdowej na plac manewrowy wykonać bramę wjazdową.  

 Wjazdy i place manewrowe   

Na terenie stacji uzdatniania wody wykonać plac manewrowy o pow. 161,0m², (działka gr nr 

15/69) oraz wjazd o pow. 29,0m² (działka gr nr 20 – droga gminna). Na wjeździe w miejscu 
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istniejącego rowu wykonać przepust rurowy DN600 o długości 6,0m.  

Nawierzchnię placu manewrowego i wjazdu wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 

8,0cm obramowana obrzeżami betonowymi gr. 8cm, (wys. 30cm, dł. 100cm) na ławie betonowej.  

Za krawężnikiem wykonać opaski gruntowe obsiane mieszanką traw.  

 

5. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 - Koparki gąsienicowe. 

 - Koparki kołowe. 

 - Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 

 - Samochody samowyładowcze. 

 - Pojazdy transportowe. 

 - Dźwig i urządzenia podnoszące. 

 - Żuraw samochodowy. 

 - Sprzęt do odwadniania wykopów. 

 - Zgrzewarki. 

 - Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

 - Szalunki. 

 

6. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji robót należy 

transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0. 

 Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed 

wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 
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 Kontrola jakości Robót 

a) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów stacji uzdatniania wody z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, 

b) sprawdzenie jakości wykonania, 

c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe 

Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 

Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót podane są w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 kpl. - dla budowli i zbiorników, 

- 1 m - dla wykonania ogrodzenia 

- 1 m2 - dla utwardzeń dróg dojazdowych, 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub 

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy 
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zakończenia robót budowlanych o odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 

Wymagania Ogólne. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 

zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 

przedstawione w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3. ST-5. 

Koszty robót stacji uzdatniania wody, związanych z realizacją niniejszej inwestycji 

Wykonawca  uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 

206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej. PN-EN 12390 Badania betonu. 

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania  

i badania. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004

 Kruszywa do betonu. 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 

PN-EN 197 Cement. 

PN-EN 196 Metody badania cementu. 

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-81/B-
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30003 Cement murarski 15 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. PN-B-

12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. PN-88/B-04481 Grunty 

budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 

niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 

gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
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PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 

doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 

radiogramów. 

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. 

PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do 

malowania 

PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

Obowiązujące Ustawy i Rozporządzenia. 

 

UWAGA: 

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie 

zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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1. WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

robót technologicznych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej i 

budowa zbiornika retencyjnego oraz budowa stacji uzdatniania wody i przebudowa ujęcia wody 

dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko”. 

 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 Ogólny zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Karlikowie. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

1. Wykonanie układu technologicznego stacji uzdatniania wody. 

2. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych. 

3. Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych wraz z odstojnikiem wód popłucznych. 

4. Wykonanie instalacji wodociągowych, grzewczych i wentylacyjnych 

5. Rozruch technologiczny 

6. Opracowanie instrukcji eksploatacji wraz z pełną dokumentacją powykonawczą (zgodnie   

z wymogami określonymi w ST-0). 

Uwaga: 

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie oceny higienicznej zastosowanych materiałów 

od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 

2. OGÓLNY OPIS 

 Projektowane zagospodarowanie terenu 

1. Budowa budynku stacji uzdatniania wody 

2. Budowa obiektów zagospodarowania terenu 

3. Place utwardzone na terenie stacji uzdatniania wody 

4. Ogrodzenie 
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5. Sieci zewnętrzne kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne. 

 

3. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   

zgodność 

 z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

Robót podano w ST-0. 

Roboty związane z budową stacji uzdatniania wody należy wykonywać na podstawie niniejszej 

Specyfikacji Technicznej w powiązaniu z ST-0, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4. 

Kierownik budowy i Kierownicy poszczególnych Robót prowadzonych w ramach realizacji stacji 

uzdatniania wody winni mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w 

niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z 

wykonaniem stacji uzdatniania wody. 

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robót rozwiązania techniczne muszą być zgodne  

z odpowiednimi normami zaś przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać 

niezbędne, wymagane prawem atesty, aprobaty i świadectwa dopuszczenia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie  

z Projektem Budowlanym. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami. Należy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych możliwości czy nie 

występują sieci i urządzenia niepokazane na mapach. 

W zbliżeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 

Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego  i niezinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 

Projektowana oś kanału i punkty charakterystyczne budowli powinny być wyznaczone w terenie  

w sposób trwały i widoczny przez uprawnionego geodetę. 

Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz    

zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie 

Budowlanym. 
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 Materiały i urządzenia 

Wszystkie materiały i urządzenia zakupione muszą być u renomowanych producentów,  

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. 

Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, lecz nie mogą być prototypami. 

Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi. 

 Instalacje budowlane 

 Wymagania ogólne 

Do ceny ofertowej należy wkalkulować koszty uzyskania wszelkich pozwoleń na przyłączenie 

instalacji do urządzeń zewnętrznych. 

Projekt wstępny zawierający propozycje materiałów i wyposażenia należy przedstawić do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do opracowania szczegółowych rysunków 

montażowych. 

Dla wyposażenia należy skompletować instrukcje obsługi i napraw, karty gwarancyjne, kopie 

świadectw sprawdzenia jakości i bezpieczeństwa użytkowania, listę części zamiennych oraz opis 

całej instalacji z podaniem zasad jej działania. 

Instalacje wodociągowe 

Instalacja wody zimnej 

Instalację w pomieszczeniu technologicznym prowadzić jako nadtynkowo mocowaną 

obejmami do konstrukcji ściany, w pomieszczeniu sanitarnym instalację prowadzić w bruzdach 

ściennych - podejścia do poszczególnych punktów czerpalnych. Zmiany kierunku, podłączenia 

armatury czerpalnej wykonywane są za pośrednictwem systemowych kształtek polipropylenowych 

i połączeń gwintowanych. 

W pomieszczeniu sanitarnym zaprojektowano umywalkę z baterią ścienną, miskę ustępową typu 

kompakt, natrysk. W pomieszczeniu biurowym zlewozmywak z baterią stojącą. 

W pomieszczeniu chlorowni wykonać oczomyjkę montowaną do ściany. 

Montaż armatury i przyborów sanitarnych wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów instalacji wg części rysunkowej. 

Instalacja wody ciepłej 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przewidziano w zasobniku ciepłej wody użytkowej  

o poj. 150dm³, Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych typ PP-R 3 PN10, 
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układanych równolegle do instalacji zimnej wody, a w pozycji poziomej prowadzić powyżej 

przewodów wody zimnej równolegle do nich. Instalacja wodociągowa wykonana z rur z 

polipropylenu wymaga izolacji termicznych.  

Instalacja kanalizacyjna 

Ścieki sanitarne z budynku stacji uzdatniania wody przyłączem kanalizacyjnym 

(przykanalikiem) ø160mm PVC odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku wykonana zostanie z rur PVC. Rury i kształtki 

muszą spełniać wymogi PN-80/C-89205. Instalację wewnątrz budynku wykonać z rur koloru 

szarego łączonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne należy układać pod posadzkami z 

zachowaniem odpowiednich spadków. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 3% dla ø110mm 

PVC. Podejścia odpływowe pod poszczególne urządzenia prowadzić ze spadkiem 2÷3%  

w kierunku pionu/poziomu. Rury w ziemi układać zgodnie z projektem i instrukcją producenta rur 

PVC stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 15 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości ok. 15 

cm ponad rurę. Pion wentylacyjny kanalizacji wyprowadzić ponad dach i zakończyć typową 

wywiewką kanalizacyjną PVC ø110/ø160mm. Na pionie ok. 0,3m nad posadzką parteru wykonać 

rewizję. 

Przejścia przez przegrody budowlane oraz przez fundament należy wykonać w rurach 

osłonowych PVC- HD o średnicy DN+100mm. 

Wymiarowanie i lokalizacja przewodów przedstawiona w części rysunkowej. 

Dla pomieszczenia hali technologicznej (pomieszczenie filtrów) należy wykonać niezależną 

kanalizację ø110÷160mm PVC z odpływem  do odstojnika popłuczyn. 

 Instalacja wentylacyjna 

Wentylacja pomieszczeń budynku realizowana wentylacją grawitacyjną oraz wentylacją 

mechaniczną wywiewną. Do każdego pomieszczenia doprowadzony jest kanał grawitacyjny 

murowany 14×14cm. Kratki wentylacyjne zamontowane na ścianach pomieszczeń pod stropem.  

Dla pomieszczenia hali technologicznej (ozn. 05) i pomieszczenia chlorowni (ozn. 02) 

wykonać podwójne kanały grawitacyjne.  

W pomieszczeniu hali technologicznej wykonać wentylację mechaniczną wywiewną  ø200mm 

spiro z kratkami wentylacyjnymi kanałowymi. Wentylację włączyć do kanału wentylacyjnego 

murowanego z zamontowanym na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16.  

W pomieszczeniu chlorowni wykonać kanał wentylacyjny sprowadzony 0,3m nad posadzkę 
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zakończony na kominie wentylatorem wywiewnym dachowym np. WD16. 

 W pomieszczeniu agregatu prądotwórczego zamontować na kanale wentylacyjnym  

wentylator dachowy np. WD16. 

 Włączenia wentylatorów dachowych w pomieszczeniu chlorowni i agregatu prądotwórczego 

następuje w chwili otwarcie drzwi (wyłącznik drzwiowy). 

Wentylator w pomieszczeniu hali technologicznej sterowany manualnie. 

Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczeń nawiewnikami okiennymi.  

 Wentylator zamontować w miejscu kratki wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym. 

W pomieszczeniu zamontować czerpnię ścienną prostokątną o wym. 50×30cm na wysokości ok. 

0,8 m od posadzki. Czerpnia wykonać z blachy stalowej ocynkowanej z nieruchomymi lamelami 

ustawione pod kątem 45°. Od strony wewnętrznej zabezpieczyć siatką stalową i przepustnicą 

wielopłaszczyznową z siłownikiem. Otwarcie przepustnicy w chwili uruchomienia agregatu 

prądotwórczego.   

Instalacje elektryczne budowlane 

Wg ST-3 - Roboty elektryczne. 

 Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz instalacje technologiczne 

 Wymagania ogólne 

Oferta powinna obejmować montaż wszystkich dostarczonych urządzeń, ich uruchomienie, 

przeprowadzenie prób po montażowych i przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

Wyposażenie, dla właściwego działania, należy po zainstalowaniu poddać próbom  

w warunkach „na sucho”. 

Gdy wyposażenie uznane zostanie za gotowe do uruchomienia, należy przeprowadzić próby „na 

mokro”. 

Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić przy montażu i próbach nadzór ze strony 

producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. Dokumenty potwierdzające autoryzację 

powinny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie później jak w dniu dostawy urządzenia na 

plac budowy. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dostarczy wszelkich 

informacji dotyczących zagadnień technicznych i organizacyjnych, z wyjątkiem informacji 

stanowiących prawnie uznaną tajemnicę handlową. 

Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru nie później jak 
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dwa tygodnie po dostawie wyposażenia na plac budowy. 

 Gwarancja jakości 

 Dostarczone urządzenia powinny być najwyższej jakości w odniesieniu do materiałów i 

parametrów użytkowych w granicach wymagań niniejszych Specyfikacji. 

Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu użytkownika przeprowadzone zostaną przez 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez 

okres trwania gwarancji (do momentu Ostatecznego Odbioru Robót). 

Wykonawca powinien zagwarantować krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy 

to napraw głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta. 

 Gwarancja działania 

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie 

wydajności, sprawności, prądu rozruchowego, hałasu zgodnie z obowiązującymi normami i 

specjalnymi wymaganiami, jeśli określone są w niniejszych Specyfikacjach. 

Oferowane urządzenia powinny być wyposażone w komplet detali niezbędnych dla ich montażu, 

rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal 

został pominięty w Projekcie Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych czy Ofercie 

Wykonawcy. 

 Instalacje technologiczne 

Instalacje technologiczne dzielą się na przesyłające wodę surową, uzdatnioną, płuczącą 

i popłuczną oraz sprężone powietrze. 

Rurociągi technologiczne w stacji uzdatniania wody należy wykonać ze stali nierdzewnej na 

ciśnienie do 10 bar ze wszystkimi niezbędnymi podparciami, wykonanymi ze stali nierdzewnej. 

Złącza kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki wykonać należy ze stali nierdzewnej. Kołnierze 

powinny być rozmieszczane w miejscach dostępnych. W razie konieczności stosować należy 

kompensatory montażowe. 

Wszystkie rurociągi powinny być zaopatrzone w opaski identyfikacyjne w kolorach 

odpowiadających przepływającemu medium, kierunek przepływu powinien być pokazany strzałką. 
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 Armatura 

Armatura powinna być odpowiednio dobrana do przepływającego czynnika. Nie należy 

stosować armatury na ciśnienia nominalne niższe jak 0,6 MPa. 

Armatura dla wody powinna posiadać uszczelnienie miękkie i gładką powierzchnię. Należy 

stosować zasuwy klinowe lub przepustnice zgodnie z Projektem Budowlanym. Należy zastosować 

żeliwne korpusy armatury. Śruby łączące – ze stali nierdzewnej. 

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kółka nie wznoszące i pokryte 

powłoką  

z tworzywa sztucznego. 

Na armaturze lub w jej pobliżu należy umieścić tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem zgodnym 

ze schematem zamieszczonym w instrukcji eksploatacji. 

 Materiały i powłoki zabezpieczające 

Zastosowane materiały dla urządzeń, ich części oraz powłoki zabezpieczające powinny 

zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie w czystości w warunkach wilgotnych, zapyleniu oraz 

innych niekorzystnych warunkach możliwych do wystąpienia na stacji uzdatniania. 

Materiały i powłoki uznane za nieodpowiednie nie będą dopuszczone do montażu przez 

Inspektora Nadzoru. 

Należy stosować: 

 elementy ze stali węglowej, zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe powłoką 

min. 

80 µm, pomalowane odpowiednim zestawem farb poliuretanowych i poliestrowych na 

podkładzie   epoksydowym,   odpornych   na   działanie   promieniowania   

ultrafioletowego i    wysokiej     wytrzymałości     mechanicznej.     Kolory     powłok     

uzgodnione     będą z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

 stal nierdzewną dla elementów stale częściowo lub całkowicie zanurzonych w 

wodzie i przez to niedostępnych dla konserwacji. Gatunek 0H18N9 lub lepszy, 

 tworzywa sztuczne jak PE, laminaty poliestrowo-szklane bez ograniczeń, jeśli nie ma 

przeciwwskazań wynikających ze względów wytrzymałościowych. 

 Połączenia śrubowe 

Dopuszcza się wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki zabezpieczone przed korozją. Śruby 

ocynkowane dopuszcza się tylko do łączenia części ze stali węglowych. Części ze stali 
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nierdzewnej, tworzyw    sztucznych    i aluminium    łączone    powinny    być    za    pomocą    

śrub,    nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnych A4. 

 Tabliczki znamionowe 

Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, umieszczone w miejscu 

umożliwiającym łatwe ich odczytywanie. Urządzenia zatapialne powinny mieć umieszczoną 

dodatkową tabliczkę nad poziomem wody. Tabliczki powinny zawierać co najmniej nazwę 

producenta, typ, rok budowy, numer fabryczny i podstawowe dane techniczne. 

 Mocowanie urządzeń do konstrukcji betonowych 

Mocowania należy wykonać na kotwy rozprężne lub wklejane ze stali nierdzewnej klasy A4. 

Otwory w betonie w zależności od kształtu wycinane mogą być tylko przy użyciu wiertnic i pił 

diamentowych (nie dotyczy to otworów dla kotew, wierconych wiertarkami). 

Nośność mocowania powinna wynikać z zaleceń producenta oraz uwzględnienia wszystkich 

możliwych obciążeń statycznych i dynamicznych. 

  

Urządzenia niezgodne z warunkami Umowy 

Urządzenia nie spełniające warunków opisanych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych czy innych dokumentach Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu lub 

Inspektor Nadzoru nakaże ich zdemontowanie i wymianę. 

Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie 

wynikające  

z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt 

dokona wymiany urządzenia na pełnosprawne. 

 Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas 

Powinny być zapewnione możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji. Należy 

zapewnić: 

 łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających nadzoru, 

 wszystkie części ruchome należy zabezpieczyć przez osłony, kraty i tym podobne. 

 we wszystkich miejscach gdzie może wystąpić zagrożenie wypadkiem należy umieścić 

odpowiednie tabliczki ostrzegawcze, 
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 wibracje i hałas należy zredukować do minimum. 

 silniki należy dobrać do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego, zgodnie z 

odpowiednimi normami IEC. Klasa ochrony dla urządzeń na wolnym powietrzu nie 

powinna być mniejsza jak IP55, a dla urządzeń zatapialnych nie mniejsza jak IP68. 

Klasa izolacji F (1500C). 

 Rozruch technologiczny 

Zamawiający zapewnia: 

- Dostawę energii elektrycznej. 

- Zatrudnienie personelu stacji uzdatniania w ramach zakresu jego normalnych obowiązków. 

Wykonawca zapewnia: 

- Przygotowanie obiektów budowlanych, urządzeń mechanicznych, sterowań elektrycznych, 

instrumentów pomiarowych i automatyki tak, aby rozruch przebiegał bez awarii, 

zakłóceń  

i przerw. 

- Doświadczonego technologa do prowadzenia rozruchu. 

- Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi procesu technologicznego. 

- Przeszkolenie personelu przez producentów urządzeń lub ich

autoryzowanych przedstawicieli w zakresie budowy, konserwacji i podstawowych napraw. 

- Przeszkolenie personelu w obsłudze oprogramowania stacji operatorskiej. 

- Wykonanie końcowych badań laboratoryjnych wody uzdatnionej. 

- Opracowanie sprawozdania z rozruchu. 

- Skompletowanie dokumentów niezbędnych do Końcowego Odbioru Robót. 

Wykonawca przed wbudowaniem powinien podać informacje o oferowanych do wykonania 

zamówienia wyrobach, przedstawiając producenta, typ urządzenia i charakterystyczne parametry. 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 

 - Koparki gąsienicowe. 

 - Koparki kołowe. 

 - Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 

 - Samochody samowyładowcze. 

 - Pojazdy transportowe. 
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 - Dźwig i urządzenia podnoszące. 

 - Żuraw samochodowy. 

 - Sprzęt do odwadniania wykopów. 

 - Zgrzewarki. 

 - Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 

 - Szalunki. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. Materiały i urządzenia użyte do realizacji 

robót należy transportować zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0. 

 Badanie materiałów użytych do budowy stacji uzdatniania wody 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać przed 

wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy. 

Część badań materiałów została opisana w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Technicznej 

„Materiały i wykonanie Robót”. 

 Kontrola jakości Robót 

a) sprawdzenie zgodności wykonania obiektów stacji uzdatniania, sieci 

międzyobiektowych  i instalacji wewnętrznych z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora/Inspektora 

Nadzoru, 

b) sprawdzenie jakości wykonania, 

c) sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 
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Część kontroli jakości wykonania elementów Robót została opisana w punkcie 3 niniejszej 

Specyfikacji Technicznej „Materiały i wykonanie Robót”. 

 Próby szczelności 

Obiekty budowlane należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-B-10702:1999 „Wodociągi  

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. Sieci sanitarne należy poddać próbie szczelności, 

zgodnie z: 

- PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 

- PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne 

dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w 

trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Ogólne zasady obmiaru Robót 

podane są w ST-0. 

Jednostką obmiaru jest: 

- 1 kpl. - dla budowli i zbiorników, 

- 1 kpl. - dla armatury, 

- 1 kpl. - dla urządzeń, 

- 1 kpl. - dla wykonania prób szczelności, 

- 1 mb - dla sieci międzyobiektowych i instalacji wewnętrznych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 

 Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z: 

PN-B-10702:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania”. PN-EN 1610:2002 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 

 Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i 
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przepisami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 

Płatności za wykonanie robót stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji 

zgodnie z zakresem Umowy stanowią nierozerwalną część płatności za ww. elementy 

przedstawione w ST-0, ST-1, ST-2, ST-3. 

Koszty  robót stacji uzdatniania, związanych z realizacją niniejszej inwestycji Wykonawca 

uwzględni w cenie jednostkowej związanej z daną pozycją Przedmiaru Robót. 

Roboty związane z realizacją niniejszej inwestycji obejmują wszystkie roboty i poniesione 

koszty: 

- umożliwiające i mające na celu budowę elementów inwestycji Projektu Budowlanego wraz 

z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego, 

- wykonania instrukcji obsługi i eksploatacji oraz dokumentacji powykonawczej, 

- przygotowania dokumentacyjnego i technicznego stacji uzdatniania do uzyskania  

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne  
i projektowanie. 

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej. 

 PN-EN 12390  Badania betonu. 

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania  
i badania. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
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PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

PN-EN 197        Cement. 

PN-EN 196 Metody badania cementu. 

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badań 

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-81/B-30003  Cement murarski 15 

PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały 

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. PN-B-
12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. PN-80/M-
49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. PN-EN 
752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 752-3:2000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. PN-EN 1610:2002
 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-B-10729:1999
 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne. 

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
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rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.  

PN-87/H-74051/00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. 

PN-B-12083:1996     Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.  

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE. 

Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 06 
Sieć wodociągowa, przebudowa i budowa. 

 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej w Karlikowie gmina Bukowsko. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Karlików.  
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
 

- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.110 mm - 809,00 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.63 mm - 30,0 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.50 mm - 153,00 m 
- budowa wodociągu z rur PE 100RC SDR17  śr.40 mm - 96,0 m 
- wykonanie podwiertów horyzontalnych pod drogami rurą ochronną śr.160mm PE SDR17  

- Lc = 43,0 mb 
- wykonanie przekopów pod ciekami wodnymi i montaż rur ochronnych śr. 160mm PE SDR17  

- Lc = 13,0 mb 
- budowa hydrantów nadziemnych śr.80 mm - 6 szt. 
- budowa studni wodomierzowej 500mm z uzbrojeniem  - 1 kpl. 
- budowa zasuw odcinających DN40 z obudową i skrzynką - 6 szt. 
- budowa zasuw odcinających DN50 z obudową i skrzynką - 6 szt. 
- budowa zasuw odcinających DN100 z obudową i skrzynką - 2 szt. 
- budowa uzbrojenia sieci wodociągowej (trójniki i redukcje żeliwne kołnierzowe,  

pierścienienie zaciskowe, opaski przyłączeniowe, trójniki i kształtki PE zgrzewane  
doczołowo i elektrooporowo itp.) 

- oznakowanie trasy wodociągów,  
- próby szczelności i wytrzymałości oraz dezynfekcja sieci wodociągowej, 
- dostawa wodomierzy i zaworów antyskażeniowych DN25 - kpl. 2 
- dostawa wodomierzy i zaworów antyskażeniowych DN20 - szt. 22, 

    - wykonanie napraw dróg i wjazdów po przekopach, 
 

Ponadto zakres robót przy budowie sieci wodociągowej obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz zabezpieczenie instalacji obcych, wytyczenie geodezyjne trasy wodociągu  
i obiektów na sieci 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. III÷VI, 
 przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci, 
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 ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień,  
 montaż armatury i kształtek na sieci wodociągowej, 
 wykonanie wybranych odcinków wodociągu metodą przewiertu sterowanego, 
 oznaczenie trasy wodociągu taśmą z wkładką metalową, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 wykonanie odtworzenia wjazdów do budynków, 
 wykonanie końcowej inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich rurociągów i obiektów na sieci. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
rura ochronna - rura PE lub stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z drogą, 
ciekiem wodnym lub inną przeszkoda terenową. 
rura przewiertowa lub przeciskowa - rura PE dla wykonania przejścia pod istniejącą drogą lub 
ciekiem wodnym bez wykonania wykopu, 
połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
połączenia doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
armatura wodociągowa -  w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzająco-napowietrzające, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty, 
zasuwa – urządzenie służące do zatrzymywania, uruchamiania przepływu wody lub regulacji 
przepływu wody, zamontowane na sieciach, 
wykop -  budowla ziemna w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku 
usunięcia z niej gruntu, 
studzienka – komora wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do 
zainstalowania armatury, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M 01600. 

1.5. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik 
Budowy i projekt zagospodarowania terenu. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy  
i utrwali punkty główne projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.6. Dokumentacja 
Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego niezbędną dokumentację umożliwiającą 
prawidłowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
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1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji Projektowej 
lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 

1.8. Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, barierki, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i włączony jest w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna 
być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 

1.9. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska naturalnego Wykonawca ma obowiązek znać  
i stosować w czasie prowadzenia robót. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru 
c) praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. 
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d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 
stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę 
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Wody 
powierzchniowe odpływające z baz, magazynów, i składowisk materiałów powinny być 
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 
chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje. Zbiorniki materiałów napędowych, 
olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być 
wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do 
otoczenia. 
Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt budowlany winien być sprawny ze względu 
wartość emisji gazów spalinowych będących źródłem emisji substancji toksycznych. Stężenie 
pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,  
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. Wykonawca na własny koszt 
powinien wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie wywołany bezpośrednio lub 
pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. Jeżeli w związku 
z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów, 
kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp. Wykonawca na podstawie informacji podanej 
przez Zamawiającego, dotyczącej istniejącego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem 
robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożeniu 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
 

1.12. Ograniczenie obciążenia od osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną 
uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie 
może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących nawierzchniach  
w obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
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spowodowane ruchem sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać  
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego Roboty objęte umową. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie 
do momentu odbioru końcowego. 
 

1.15.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie 
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera Kontraktu 
(Inspektora Nadzoru). 
Każda dostarczana partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 
10204-3.1. 

 Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych 
oraz reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały  
z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone normami, aprobatami technicznymi o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Materiały miejscowe 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze złóż miejscowych łącznie ze wskazanymi przez Zamawiającego i nie może 
eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony 
przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane 
dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody wydobycia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z proponowanego złoża. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  
Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów i miejsc pozyskania gruntów do budowy 
zapory formowane będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów zgodna 
będzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót  
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w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i koniecznością wymiany. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywania  
i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy  
z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający przegląd stanu materiałów. Wszystkie miejsca 
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.2. Rury przewodowe 
Wszystkie rodzaje rur ciśnieniowych z polietylenu (PE) muszą być wyprodukowane wg PN: EN 

12201 i ZAT/97-01-001. Każda dostarczana partia rur musi posiadać wystawione świadectwo 
odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1. 
Rodzaj rur, ich średnice zostały uzgodnione z inwestorem i przyszłym eksploatatorem sieci 
wodociągowej i są zawarte w projekcie budowlanym. 
Rurociągi wykonać należy z rur ciśnieniowych do wody pitnej PE100RC. 
 Rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, płaszcz z PE100RC niepołączonym 
molekularnie z rurą rdzeniową, a w zakresie średnic 32 – 63mm opancerzone - monolityczne. 
W przypadku rurociągów wykonywanych metodą podwiertu sterowanego stosować rury z taśmą 
lokalizacyjną umieszczoną pomiędzy pancerzem ochronnym a rurą wewnętrzną. 
Rura dopuszczona  do stosowania w metodach bezwykopowych montażu rurociągów,  zgodna z  
PAS 1075. Materiał PE 100RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć, naciski 
punktowe, pęknięcia naprężeniowe FNCT, ACT. 
 
Uwaga! Wszystkie rurociągi na sieci wodociągowej winny być wykonane wg określonego 
w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się stosowania rurociągów na 
poszczególnych odcinkach pochodzących od różnych producentów i dostawców. 
 
– Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg PN-86/B- 
09700 
– Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych PE. 
 

2.3. Rury ochronne 
Przy przejściu przez przeszkody terenowe (drogi, cieki) metodą przewiertu należy zabudować rury 
ochronne PE o następujących średnicach i parametrach: 
– rura ochronna PE 100RC ø250 mm SDR17,  
– rura ochronna PE 100RC ø200 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø110 mm SDR17, 
– rura ochronna PE 100RC ø90 mm SDR17, 
Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi lub pianką poliuretanową i deklami dystansowymi z blachy stalowej gr. 
1,5mm. 
 

2.4. Armatura wodociągowa 
Zasuwy kołnierzowe, żeliwne pełnoprzelotowe, z miękkim uszczelnieniem o zabudowie krótkiej 
zgodnie z PN-EN 558-1 GR14 w zakresie średnic DN50 ÷ DN150 

 ciśnienie nominalne PN16 
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 gładki przelot bez gniazda 
 miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400/500 wg EN 1563, 

wewnątrz i zewnątrz epoksydowany 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub równoważnej),  

z walcowanym  polerowanym gwintem  
 tuleja uszczelek z mosiądzu o małej zawartości cynku, wielokrotne uszczelnienie  

uszczelkami typu O-ring 
 wymienna w całym zakresie średnic mosiężna nakrętka klina, o zawartości ołowiu      
 poniżej 2% wykonana zgodnie z EN 1171 
 łożysko wrzeciona z żywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy 
 śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową chroniącą  

przed korozją 
 kołnierze zwymiarowane zgodnie z  PN-EN 1092-2 
  zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, zgodnie 
z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi ze znaku jakości RAL – poświadczone 
badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę ( dołączyć certyfikat ) 

 przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1 
 

Obudowy teleskopowe do zasuw DN50 do DN150  
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 
 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 

ocynkowanej ogniowo 
 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
 rura przesuwna i ochronna wykonana z PE 
 zintegrowany mechanizm blokujący 
 nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
 połączenia nasady z wrzecionem za pomocą – zawleczki lub śruby (wykonane ze stali 

nierdzewnej) 
 zintegrowany mechanizm blokujący 
 głębokość zabudowy 1,35-1,80m  

 

Opaski do nawiercania dla rur PE w zakresie średnic DN 40 – DN150  
 ciśnienie nominalne PN16 
 korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400  
 odejścia gwintowane (w zależności od średnicy)w zakresie 1/2” - 2” 
 połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 śrub 
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
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niezależną jednostkę (dołączyć certyfikat) śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali 
nierdzewnej 

 uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną 
 

Zasuwy na odgałęzieniach do przyłączy domowych w zakresie średnic DN 1" - DN 11/2wykonane 
z żywic, wraz z wyposażeniem 

 ciśnienie nominalne PN16 
 gładki przelot bez gniazda 
 miękkouszczelniający klin wykonany z mosiądzu - Ms 58 (lub równoważne), pokryty 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną 
 korpus i pokrywa wykonane z żywicy POM 
 zasuwy do wyboru: 

– z obustronnym złączem ISO dla rur PE 
– kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1½”, ze złączką do rur PE: ø 25, lub ø 32, 

lub ø 40,  
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem 
 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring 
 zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna 
 przyłącze śrubowe do obudowy 

Obudowy teleskopowe do zasuw DN25 do DN40 na odgałęzieniach do przyłączy domowych. 
 łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego 
 trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali  

St 37-2 ocynkowanej ogniowo 
 przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń 
 rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE 
 nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym  

z równą grubością ścianki na całym obwodzie 
 połączenie zasuwy z obudową teleskopową za pomocą przyłączenia śrubowego 

znajdującego się na rurze ochronnej obudowy 
 głębokość zabudowy 1,3-1,8 m  

 

Kołnierze  do rur PE w zakresie średnic DN50 do DN150 

 ciśnienie nominalne  PN16  
 korpus kołnierza z żeliwa sferoidalnego 
 pierścień dociskowy z żeliwo sferoidalne 
 śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2 
 zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V – 
potwierdzone badaniami (dołączyć certyfikat) 

 zintegrowane z kołnierzem uszczelki z EPDM, nadające się do wody pitnej 
 zabezpieczenie przed przesunięciem – pierścień z mosiądzu  
 kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z   PN-EN1092-2 

 

Kształtki kołnierzowe  (trójniki, kolana, kolana stopowe N, prostki FF, kołnierze) 

Cechy techniczne: 
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 Ciśnienie nominalne PN16 
 Korpus z żeliwa sferoidalnego 
 Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) przez pokrycie żywicą epoksydową 

(dla wody do 40˚C) w technologii fluidyzacyjnej, grubość warstwy min. 250cm, 
przyczepność min 12 N/mm2, potwierdzone certyfikatem  

 Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2 
 Śruby do łączenia łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej A2. 
 

Skrzynki uliczne do zasuw, żeliwne: 

Cechy techniczne: 
 korpus z żeliw szarego,  
 zabezpieczenia antykorozyjne – powłoka bitumiczna  
 wymiany pokryw i wysokość korpusu  

– dla zasuw przyłączy domowych    Ø120mm, H=250mm 
– dla zasuw sieciowych      Ø190mm, H=270mm 
– dla zespołu combi     Ø324mm, H=200mm 

 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych  

Cechy techniczne: 

 materiał PE 
 wymiar: 

– dla  zasuw przyłączy domowych    D=340mm x 340mm 
– dla zasuw sieciowych     D=340mm x 340mm 

Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych , zespołu combi należy wykonać na budowie z betonu 
B15 o wymiarach 600×600mm gr. 80mm zbrojonego z otworem Ø400 wewnątrz.   
 

Uwaga! Całość armatury odcinającej, połączeniowej, hydrantów itp. na sieci wodociągowej 
winna być wykonana wg określonego w niniejszej specyfikacji systemu i nie dopuszcza się 
stosowania armatury pochodzącej od różnych producentów i dostawców. 
 

2.5. Hydranty 
Pobór wody na cele przeciwpożarowe odbywać się będzie przy pomocy hydrantu nadziemnego 
DN80, wyposażonego w króćce DN80 wg normy PN-EN 14384, PN-EN 14984 zamontowanego na 
odejściu od sieci z zasuwą odcinającą kołnierzową miękko uszczelnioną DN80. Hydrant 
zamontować na kolanie DN80 ze stopką wg PN-84/H-74101. Między zasuwą i kolanem stopowym 
hydrantu zamontować króciec żeliwny DN80 o dł. L=800 mm wg PN-/H74101. 
Hydrant nadziemny  sztywny z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym  DN 80  

 ciśnienie robocze max. 16 bar  
 dwie nasady boczne typ B (75)   
 głowica z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie 

żywicą epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie 
poliestrowej – odporna na promieniowanie UV, 

 uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR, 
 kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 
 stopa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 
µm, przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, 
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odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez 
niezależną jednostkę (dołączyć certyfikat) 

 trzpień ze stali nierdzewnej  
 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem  
 grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoka 

elastomerową, 
 owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, 
 odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej 

„zero”, 
 możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu 
 dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, (wewnętrzna budowa komórkowa), 
 krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu 
 możliwość obrotu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu 
 samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody  
 zabezpieczone przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia  
 bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania 

hydrantu 
 zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu 
 wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem,  
 uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring  osadzonych ze wszystkich 
 stron w materiale odpornym na korozję  
 głębokość zabudowy 1,5m 

 

2.6. Studzienki wodomierzowe (mrozoodporne) 
Studnia wodomierzowa do montażu wodomierza na przyłączu wodomierzowym, umożliwiająca 
odczyty wskazań licznika poza posesją oraz dokonanie wszelkich czynności eksploatacyjnych  
z poziomu terenu, ( zastosowanie studni wg wytycznych dostawcy wody): 

 korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły 
wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, 

 wysokość min. 1200 mm, 
 średnica wewnętrzna  minimum 500 mm, średnica otworu studni minimum 400 mm 
 ocieplenie górnej części korpusu na głębokości minimum 650 mm oraz pokrywy studni, 

która zapewni utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym,  
 konsola wodomierzowa umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposażona 

w łączniki wodomierza, wodomierz DN20 zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy, 
 studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub żeliwa, 

 

2.7. Przyłącza domowe 
Projekt budowlany przewiduje wykonanie odgałęzień (przebudowę przyłączy) dla budynków 
(zgłoszonych do przyłączenia w czasie opracowania dokumentacji sieci wodociągowej) jak również 
włączenia do istniejących rurociągów, które pozostają nie przebudowywane. 

Odgałęzienia z sieci wodociągowej  należy wykonać przez wmontowanie opaski, trójnika lub 
redukcji  o średnicy wodociągu z odgałęzieniem dla przyłącza. Na odgałęzieniu należy zamontować 
zasuwę do przyłącza domowego DN32-DN50 z obudową teleskopową L=1,3-1,8m  
i skrzynką do zasuw z żeliwa D120mm lub z tworzywa. 

Dopuszcza się montaż siodełek elektrooporowych w miejscu opasek. Ciśnienie robocze w sieci 
wodociągowej rozdzielczej nie powinno przekraczać 0,6 MPa. 

W budynkach mieszkalnych wyznaczonych do podłączenia do sieci wodociągowej należy 
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montować wodomierze JS 1,5 i reduktory stabilizujące ciśnienie DN20. (wg zestawienia) 

Odgałęzienie z sieci wodociągowej do montażu przyłącza wodociągowego (po zawodnieniu  
i przekazaniu do użytkowania sieci wodociągowej) należy wykonać za pomocą epoksydowej opaski 
do nawierceń montowanej na rurociągu.  
 

2.8. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod armaturę (zasuwy, trójniki, hydranty) wykonać z piasku. Użyty materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11113. 
 

2.9. Beton. 
Beton hydrotechniczny klasy B10,B15, powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250. 
 

2.10. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa M7 powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
 

2.11. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
Rury przewodowe. 

Rury nawinięte na bębny składować w pozycji pionowej na stojakach. 
Rury w odcinkach prostych należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 
podłożu, należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. 
Można je układać na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 
1,5 m. Składować je w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C, 
 

Armatura przemysłowa i urządzenia.  
Zasuwy, kształtki, kompensatory, hydranty, reduktory i wodomierze – armatura zgodnie z normą 
PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Wszystkie urządzenia winny być 
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi 
i czynnikami powodującymi korozję w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Cement. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany 
cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. 

Inne materiały. 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu 
budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 
i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać 
niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. 
 

2.12. Odbiór materiałów na budowie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonego materiałów przed wbudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym 
zgodność z uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych 
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materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania wątpliwości o ich jakości przed 
wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót. Każda dostarczana 
partia rur musi posiadać wystawione świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204-3.1, a odbiór 
dostarczanych materiałów musi odbywać się zgodnie z procedurą:  3.1. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na własności wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy i spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze  
i uzyska jego akceptację przed jego użyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych. 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 
– piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
– piła spalinowa do cięcia nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
– żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
– koparkę podsiębierną 0,15 m3 do 0,60 m3, 
– spycharkę kołową lub gąsienicową do 74KM, 
– sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
– równiarka samojezdna 74kW, 
– walec samojezdny 1,5t 
– inne narzędzia i elektronarzędzia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Zamówienia. 
 

3.2. Sprzęt do robót montażowych. 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– urządzenia do przewiertu sterowanego, 
– samochód skrzyniowy do 5 t, 
– samochód samowyładowczy od 5 do 10 t, 
– samochód beczkowóz 4 t, 
– przyczepę dłużycową do 10 t, 
– żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
– wciągarkę ręczną od 1,6 do 3,2 t, 
– zgrzewarkę do rur PE dz90 ÷ 140mm, (zgrzewanie doczołowe) 
– zgrzewarkę do rur PE dz32-75mm, (zgrzewanie elektrooporowe) 
– zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
– pojemnik do betonu do 0,75 dm3 
– narzędzia i elektronarzędzia 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania 
na budowie. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym umową Wykonawca powinien również dysponować sprawnymi 
rezerwowymi, środkami transportu umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii 
podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia im stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się  
z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. W przypadku 
przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu  
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,  
a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych  
w temperaturze blisko 0°C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może 
przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami 
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 

4.2. Transport armatury przemysłowej i urządzeń. 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) 
powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

4.3. Transport skrzynek ulicznych. 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca 

zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki 
należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno 
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 

zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie 
mieszanki. 
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4.5. Transport kruszywa. 
Kruszywa użyte na podsypkę i utwardzenie nawierzchni drogowych mogą być 

transportowane dowolnymi środkami transportowymi dostosowanymi do klasy obciążenia dróg po 
których będą się przemieszczać. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej 
ciągłość dostaw materiałów w miarę postępu robót. 
 

4.6. Transport kręgów betonowych. 
Transport  kręgów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów  
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy 
wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót 
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów 
i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia 
robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad– i podziemnego z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

Prace rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia (montażowego) resztek starych 

budowli, chodników, krawężników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń i innych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inżyniera 
Kontraktu. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń 
i odwiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. Bezużyteczne elementy i materiały 
powinny być wywiezione na wysypisko. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem 
wywłaszczenia Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. Doły 
(wykopy) po usuniętych budowlach lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Jeżeli budowle 
przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, 
nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu 
odpowiedniego objazdu. 
 

5.2. Roboty ziemne. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. 
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Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane zgodnie z przepisami zawartymi w normie  
BN-83/8836-02. Metody wykonywania wykopów ręczne i mechaniczne powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Przewidziano, że ok. 5%  robót ziemnych to roboty ręczne, natomiast pozostałe to wykonanie 
mechaniczne koparkami. Na terenach rolniczych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę 
gleby urodzajnej i składować ją wzdłuż wykopu w odległości min. 5,0 m. Wydobyty grunt z 
wykopu (po usunięciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien być składowany obok wykopu w 
odległości min. 1,0 m. od krawędzi wykopu. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od 
najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu 
wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten 
sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami 
lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę potrzeb. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0.10 m) gruntu należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Dla potrzeb posadowienia wodociągu z rur polietylenowych PE100RC SDR17, SDR11 
zaprojektowano wykopy liniowe wąsko przestrzenne, rury układane w wykopie bez podsypki  
i obsypki piaskowej. Przy montażu rur na powierzchni terenu dopuszcza się zmniejszenie 
szerokości wykopu w świetle wyrobiska na dnie wykopu do wartości: 

 rura PE o dz do 63 mm    b=0,5m 
 rura PE o dz do 90 mm    b=0,6m 
 rura PE o dz do 110-160 mm   b=0,7 m 
 rura PE o dz do 180-250 mm   b=0,8 m 
Podane szerokości wykopów można stosować pod warunkiem łączenia rur polietylenowych na 

powierzchni terenu nad wykopem przez zgrzewanie i ich montaż (wg technologii) podanej przez 
producenta rur oraz  opuszczenie rur do wykopu, bez wchodzenia monterów do wykopu. Szersze 
wykopy 0,9m wykonać w miejscu montażu węzłów, hydrantów, podwiertów.  
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Sieć wodociągowa z rur PE100RC układać w wykopie bez podsypki i obsypki piaskowej. Gdyby 
stwierdzono w wykopie grunt skalisty np. łupek, wówczas należy dno wykopu wyrównać podsypką 
piaskową. Dno wykopu winno być wyrównane (obsunięcia gruntu na dno wykopu należy usunąć). 
Na wyrównane dno wykopu należy opuszczać rury polietylenowe. W węzłach montować żeliwne 
trójniki, zasuwy i hydranty na wyrównanym dnie wykopu podsypką piaskową o grubości 10-15 cm. 
 

5.4. Roboty montażowe 
Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody  

z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu 
izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna 
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  
o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
– w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m. 
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Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy 
znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z uzgodnieniami branżowymi zawartymi w dokumentacji. 

Wytyczne wykonania przewodów. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem rodzimym pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
– rury z PE poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
– kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
–  kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką 

w wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki 
w przypadkach gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 

strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu 

rur (złączu kołnierzowym) przekracza 2° kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30°C. 

Wytyczne wykonania przewiertów sterowanych. 
Przejścia wykonywane technologią przewiertów sterowanych nie przekraczają odcinków  

w granicy 200 metrów. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej 
średnicy rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy 
zastosować wiertnice małe – wykorzystywane do układania rurociągów na dystansie do 120 m.  
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć naruszenia na całej długości 
jezdni bądź rowu melioracyjnego lub innych przeszkód terenowych. Punkt wejścia i wyjścia, 
promienie krzywizn oraz kąty wejścia i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów 
zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt pod którym wprowadzana jest w grunt głowica 
wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° ÷ 20°). Wielkość kąta zależy od 
rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu przyjęto kąt równy 
30% (15°) dla uproszczenia obliczeń  
przyjmuje się 1°= 2%. co można uzyskać niezależnie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce 
ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia i jest sprawą zasadniczą, dla 
głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień krzywizny przewiertu nie był mniejszy 
od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych. Maksymalne odchylenie żerdzi na jej 
całkowitej długości nie może przekraczać – w zależności od średnicy żerdzi – od 6% do 11%. 
W zależności od klasy wiertnicy stosuje się żerdzie długości 2m ÷ 3m ÷ 3,50 m. 
Mając zadaną głębokość, kąt wejścia oraz dopuszczalne odchylenie żerdzi obliczamy odległość, 
w jakiej należy ustawić wiertnicę. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 
4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokości 2 ÷ 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia 
utrzymywany jest z reguły w zakresie 20÷30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas 
przeciągania. W punkcie wyjścia należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed 
rozwiercaniem należy rurę zgrzać tak, aby przeciągać jeden odcinek w całości. Nie można robić 
przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie odcinków rury PE. Lokalizacja przewiertu 
umożliwia miejsce od strony wyjścia, gdzie będzie można cały odcinek rury przygotować do 
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wciągania. O ile większość wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, 
o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na 
przyczepach ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów. Korzystne jest, 
szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki. 

Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 

wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: 
– dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą 
bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość między blokiem oporowym 
i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między 
przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami 
papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 
do rzędnej spodu bloku – wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop 
w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 

Wytyczne montażu armatury odcinającej. 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 
– na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach), 
– na odgałęzieniu do hydrantu, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wytyczne montażu hydrantów nadziemnych.. 
Hydranty należy umieszczać: 
– w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego, 
– w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci 

wodociągowej rozdzielczej, 
– w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Przekroczenia sieci wodociągowej pod drogami i ciekami. 
Przekroczenia pod drogami należy wykonać w rurach ochronnych PE100RC. Rurę przewodową 
wsunąć do rury ochronnej na podporach dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed rozpoczęciem 
pracy należy ustalić konieczną ilość i typ elementów tworzących jeden pierścień. Końce rury 
ochronnej i wodociągu należy uszczelnić manszetami gumowymi. Prace przy przekroczeniach 
cieków będą wykonywane metodą podwiertu sterowanego zgodnie z dokumentacja projektową. 
Rury wodociągowe zostaną ułożone w rurach osłonowych o parametrach wymienionych w pkt. 2.3. 
Rurę wodociągową wprowadzić do rury ochronnej, końcówki rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi. 
 Przy przekroczeniach metodą wykopu otwartego na czas wykonania odcinka przejścia pod ciekami 
wodnymi, w korycie ułożyć rury przepustowe. Prace prowadzić w okresie niskich stanów wody, 
a ilość rur przepustowych dobrać w trakcie wykonywania prac. Po wykonaniu prac, dno i skarpy 
potoku przywrócić do stanu poprzedniego oraz dodatkowo w miejscu przekroczenia dno cieku 
i skarpy umocnić zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Komory zasuw, wodomierzowe, 
Komory należy wykonać zgodnie z PN-91/B-10728 i PN-91/M-54910 oraz Dokumentacją 
Projektową, z gotowych elementów żelbetowych opisanych w  niniejszej specyfikacji. W komorach 
redukcyjnych należy zabudować armaturę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Płukanie wodociągu. 
Po zakończeniu budowy przewodów i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
ich płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód 
można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta 
i bezbarwna. 

Dezynfekcja. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji 
przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po płukaniu przewodu wykażą że 
pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 

Włączenie wodociągu do eksploatacji. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności wodociągu oraz po płukaniu i dezynfekcji należy 
przystąpić do eksploatacji przez podłączenia z istniejącymi instalacjami wodociągowymi budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy opracować 
projekty i wybudować przyłącza wodociągowe. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów z rur PE – 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez kamieni 
o ostrych krawędziach, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po wykopach. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni asfaltowej, przed 
rozpoczęciem robót należy przyciąć nawierzchnie asfaltową na szerokość wykopu. Po wykonaniu 
robót montażowych, zasyp wykopu dokonywać warstwowo co 30cm materiałem z wykopu do 
wysokości dolnej warstwy podbudowy. Warstwę dolnej podbudowy stanowić będzie mieszanka 
tłucznia i klińca grubości 15cm i warstwa górna mieszanka klińca o grubości 10cm. Obie warstwy 
należy wykonywać odrębnie każdorazowo zagęszczając każdą z tych warstw walcem wibracyjnym 
1,5÷2t do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 0,97. Przed rozpoczęciem robót 
asfaltowych należy przyciąć uszkodzone krawędzie asfaltu. Przed ułożeniem asfaltu podłoże należy 
skropić emulsją asfaltową kationową i odczekać ok.0,5h. Na tak przygotowanych powierzchniach 
ręcznie rozłożyć masę mineralno-asfaltową i zagęścić walcem ręcznym 1,5-2t. Po wykonaniu 
powyższego krawędzie skropić emulsją asfaltowa i zasypać grysem kamiennym. Warstwa 
nawierzchni asfaltowych może być układana gdy temp. otoczenia w ciągu doby była nie niższa niż 
+10st. Nie dopuszcza się układania nawierzchni asfaltowych podczas opadów atmosferycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
– określenie stanu terenu, 
– ustalenie składu betonu, zapraw, mieszanki tłuczniowej i masy mineralno – asfaltowej, 
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– ustalenie metod wykonywania wykopów, 
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
– zbadanie materiałów i urządzeń pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
– sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji, 
– badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa, 
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

– badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

– badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
– badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
– badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
– badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
– badanie zabezpieczenia przed korozją, 
– sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw 

i hydrantów, 
– badanie szczelności całego przewodu, 
– badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
– badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw, 
– kontrola jakości robót odtworzenia nawierzchni asfaltowych, betonowych i z kostki brukowej. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
– odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
– odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
– odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

±3 cm, 
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–  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych 10 cm, 

– różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

– dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

– dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

– stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest : 
– 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego o określonej średnicy, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej komory wodomierzowej z wodomierzem, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odpowietrzającej, 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni odwadniającej. 
– 1 kpl. wykonanej i odebranej studni wierconej. 
– 1 m wykonanego i odebranego ogrodzenia. 
– 1 m² wykonanej i odebranej drogi dojazdowej, chodnika, placu manewrowego. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
– roboty przygotowawcze, 
– roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
– przygotowanie podłoża, 
– roboty montażowe wykonania rurociągów, armatury i urządzeń 
– próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana 
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów 
z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza się 
zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót 
zanikających. 
Przedłożone dokumenty: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 

obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów oraz szkice zdawczo odbiorcze, 
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– Dokumentacja geodezyjna określająca współrzędne stałych punktów odniesienia, 
– Dziennik Budowy, 
– Protokoły prób szczelności 
– Dokumentacja dotycząca jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
– badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym 

i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
– badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
Odbiory: częściowy i końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. Minimalna kwota płatności okresowych określona 
zostanie w umowie. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla 
sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może potwierdzić kwotę mniejszą niż minimalna kwota 
podana w umowie. Płatność taka może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez 
Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Maszyny i urządzenia dostarczone na plac budowy nie będą osobno płatne, do czasu ich 
zamontowania i uruchomienia. Do określenia zaawansowania finansowego robót zastosowanie będą 
miały ceny jednostkowe podane w ofercie w dokumencie wykaz cen. 

Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmować decyzje dotyczące 
wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie 
wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące 
kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 

Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
i w zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią, 

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

– roboty geologiczne, 

– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 

– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu 
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp. 

–  koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót  
i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia 
ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację 
wynagrodzenia odpowiada Wykonawca. 

Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych.  

Koszty ubezpieczeń na roboty. 
Koszty ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi 
Wykonawca. 
 

9.1. Cena jednostki obmiarowej sieci wodociągowej 
Cena 1 mb wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
– geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu w terenie, 
– dostawę materiałów, 
– wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,  
– wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
– przygotowanie podłoża, 
– ułożenie przewodów wraz z montażem armatury na sieci, 
– ułożenie taśmy lokalizacyjnej trasy wodociągu, 
– wykonanie przewiertów sterowanych rurociągów wodnych zgodnie z założeniami przedmiaru, 
– montaż rur ochronnych, 
– montaż studni betonowych – prefabrykaty betonowe, włazy i armatura, 
– zabezpieczenie kolizji z obcymi urządzeniami, 
– przeprowadzenie próby szczelności, 
– przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
– zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego- plantowanie terenu po wykopach i odtworzenie 

nawierzchni dróg o nawierzchni tłuczniowej i asfaltowej, 
– pomiary i badania, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
 



115 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
– PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
– PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
– PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 
– PN-88/B-06250 Beton zwykły 
– PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 
– PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
– PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
– PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania 

i badania. 
– PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
– PN-EN 14384 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. 
– PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). 
– ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 

 

 


